

OGGETTO **Progetto Strade Sicure a Cremona. Aggiudicazione alla ditta Antonutti S.r.l. di Lonato (BS), a seguito di procedura negoziata esperita a mezzo della piattaforma Sintel, degli interventi per la riduzione della incidentalità stradale. Approvazione del quadro parziale dell'intervento. CUP: D11B19000520006.**

Settore Settore Lavori Pubblici, Mobilità Urbana e Protezione Civile

Servizio Servizio Gestione e Progettazione Infrastrutture Viarie e Mobilità Sostenibile

IL DIRETTORE

PREMESSE Determinazione Dirigenziale n. 2172 del 22/12/2020: "Strade sicure a Cremona - Realizzazione di interventi per la riduzione della incidentalità stradale. Approvazione del progetto esecutivo ed indicazione di procedura negoziata, da espletare tramite piattaforma Sintel, nonché approvazione del quadro economico dell'intervento. CUP: D11B19000520006."

Determinazione dirigenziale n. 195 del 11/02/2021: "Nomina della commissione giudicatrice preposta all'esame delle offerte presentate per l'affidamento dei lavori "Strade sicure a Cremona - realizzazione di interventi per la riduzione della incidentalità stradale". (CUP: D11B19000520006)"

Precisato che con la sopra citata determinazione dirigenziale veniva indetta procedura negoziata (procedura ID 132875434) per l'aggiudicazione dei lavori in oggetto, adottando quale criterio di aggiudicazione l'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base degli elementi tecnici ed economici indicati negli atti di gara.

Precisato altresì che l'importo a base di gara era fissato nella somma di Euro 320.000,00 (IVA esclusa) di cui per lavori Euro 313.408,42 e per i costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta di Euro 6.591,58.

Considerato che per l'esecuzione dei lavori sopra citati sono state invitate a presentare offerta, con lettera invito Prot. Gen. n. 84948 del 23/12/2020, nove ditte e che entro il termine fissato del 25/01/2021 (ore 23:59) sono pervenute due offerte.

In data 26/01/2021 si è svolta la seduta n. 1, per la verifica della regolarità della documentazione amministrativa e l'ammissione alla fase successiva della procedura dei due concorrenti (Verbale Prot. Gen. n. 6505 del 27/01/21).

In data 17/02/21 si è svolta la seduta della Commissione di gara per la valutazione dei progetti tecnici (Verbale Prot. Gen. n. 13132 del 22/02/21).

In data 22/02/21 si è svolta la seduta della Commissione di gara per il riepilogo punteggi tecnici e l'apertura delle offerte economiche (Verbale Prot. Gen. n.13148 del 22/02/21).

Dopo la verifica della documentazione delle offerte, dato il numero delle stesse inferiore a 3 non vi è l'obbligo della verifica dell'anomalia (art. 97 comma 3 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.) pertanto la migliore offerta risulta quella dell'impresa Antonutti S.r.l. di Lonato del Garda (BS), con il ribasso del 6,10% sul prezzo posto a base di gara.

La ditta Antonutti S.r.l. sopra citata risulta essere l'aggiudicataria provvisoria dei lavori in oggetto.

MOTIVAZIONE A seguito delle procedure descritte in premessa, è necessario procedere all'aggiudicazione definitiva degli interventi per la riduzione della incidentalità stradale - progetto Strade Sicure a Cremona, alla ditta Antonutti S.r.l. con sede legale a Lonato del Garda (BS) in via Mantova n. 65, (C.F.: 01240770170 P.I.: 00613340983), che ha presentato offerta con un ribasso del 6,10% sull'importo dei lavori posto a base di gara.

PRE-VERIFICHE AMMINISTRATIVE Ritenuta la propria competenza ai sensi degli artt. 107 "Funzioni e Responsabilità della Dirigenza" e 109 "Conferimento di funzioni dirigenziali" del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, in forza delle funzioni di cui al decreto sindacale di attribuzione in atti;

In ottemperanza a quanto previsto al punto 3.6.2 Trattamento del rischio e misure preventive. Misure specifiche ed ulteriori del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2020 – 2022 del Comune di Cremona, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 29 gennaio 2020, si dichiara:

- che il Responsabile del procedimento istruttorio è identificato a piè di pagina del presente provvedimento, mentre il Responsabile del provvedimento finale è il firmatario del presente atto (pag. 74 PTPCT);

- l'insussistenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, come introdotto dalla Legge n. 190 del 6 novembre 2012, relativamente al Responsabile Unico del procedimento e al Responsabile del provvedimento rispetto alla scelta effettuata (pag. 74-75 PTPCT).

Ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si attesta l'intervenuta verifica positiva di regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa a base della presente determinazione dirigenziale.

Il CUP assegnato al progetto è il seguente: D11B19000520006

Il CIG assegnato alla gara è il seguente: 8564922D37

Vista la verifica con esito positivo dei requisiti generali e speciali, effettuata a mezzo di AVCPASS.

Il DURC è stato verificato ed è risultato regolare - Protocollo INAIL n. 26124960 del 13 febbraio 2021.

E' stata acquisita la tracciabilità della ditta in data 23 marzo 2021.

PRE-VERIFICHE CONTABILI Le operazioni contabili di cui alla presente determinazione trovano riscontro negli stanziamenti del Bilancio di competenza di cui ai seguenti provvedimenti deliberativi:

- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 dell'11 marzo 2020, dichiarata immediatamente eseguibile, avente come oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2020-2022 e relativi allegati e del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" e successive modifiche.

- Deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 13 marzo 2020, dichiarata immediatamente eseguibile, avente per oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione / Piano della Performance 2020 - 2022." e successive modifiche.

- Decreto del Ministero dell'Interno del 13/01/2021 "Ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali dal 31 gennaio 2021 al 31 marzo 2021".

Le movimentazioni contabili sono assunte:

pag. 2/8

Documento firmato digitalmente, il cui originale informatico **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.** (artt. 20 e 21 del D.Lgs n. 82/2005).

Direttore: **DONADIO GIOVANNI**

Responsabile del Procedimento Istruttorio: **Granata geom. Marco**

Pratica trattata da **Nolli Giuseppina**

- nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella riportata nel dispositivo.

- nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 163, commi terzo e quinto, del TUEL, "...nel corso dell'esercizio provvisorio gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza"; "...mensilmente, per ciascun programma, per importi non superiori ad un dodicesimo della previsione definitiva dell'ultimo bilancio approvato ridotta delle somme già impegnate negli esercizi precedenti con esclusione delle spese: a) tassativamente regolate dalla Legge; b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti".

NORMATIVA

- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", art. 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza", art. 151 "Principi in materia di contabilità", art. 153 "Servizio economico finanziario";

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

- Legge 6 novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

- D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Decreto Legislativo del 18 aprile 2016 n.50 "Codice dei Contratti Pubblici" e s.m.i

Regolamento per la disciplina dell'attività contrattuale in vigore nel Comune di Cremona

Legge 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" (in particolare art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari").

D.L.69/2013, "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia", convertito nella L.98/2013 (in particolare, art.31 "Semplificazioni in materia di DURC").

DETERMINA

DECISIONE

Aggiudicare, a seguito di procedura negoziata esperita a mezzo della piattaforma Sintel, alla ditta Antonutti S.r.l. (C.F.: 01240770170 - P.I.: 00613340983) con sede legale a Lonato del Garda (BS) in via Mantova n. 65, i lavori per interventi per la riduzione della incidentalità stradale - progetto Strade Sicure a Cremona, per un importo contrattuale di Euro 300.882,09 comprensivo degli oneri di sicurezza pari ad Euro 6.591,58 (I.V.A. 10% esclusa). Detto importo contrattuale risulta dall'applicazione del ribasso del 6,10% proposto ed accettato in sede di gara, come risulta

dall'offerta economica, allegato A) e dall'offerta tecnica, composta dai criteri e relativi allegati, da B) a G) e da D1 a G6), allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

Approvare la spesa di Euro 330.970,30 (I.V.A. 10% inclusa), relativa alla presente aggiudicazione, dando atto che è contenuta nel finanziamento di cui alla determinazione dirigenziale n. 2172 del 22/12/2020.

Approvare il nuovo quadro economico parziale dell'intervento, figurante quale allegato H) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, per un importo di Euro 379.000,00 (I.V.A. 10% inclusa), dando atto che la spesa è contenuta nel finanziamento di cui alla determinazione dirigenziale n. 2172 del 22/12/2020.

Dare atto che aumenti o diminuzioni sugli impegni iniziali trovano riscontro nella tabella in calce.

Dare atto inoltre, che successivamente all'applicazione dell'avanzo vincolato di Euro 54.000,00, si approverà il quadro complessivo dell'intervento pari ad Euro 433.000,00 (I.V.A. 10% inclusa).

Ai sensi dell'art. 105 comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016 la stazione appaltante, previa dichiarazione della ditta contraente di volersi avvalere dell'istituto del subappalto o del cottimo, corrisponderà direttamente ai subappaltatori, ai cottimisti, ai prestatori di servizi ed ai fornitori di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni da gli stessi eseguite, nei casi previsti dalla vigente normativa in materia.

EFFETTI

Il contratto sarà stipulato a misura.

Per l'utilizzo delle somme a disposizione, previste nel suddetto quadro economico, si procederà con le modalità indicate dalle linee guida operative allegata al Piano Esecutivo di Gestione e dal vigente regolamento per la disciplina dell'attività contrattuale, nonché nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 50/2016.

Alla stipula del relativo contratto, la ditta aggiudicataria procederà, al deposito della cauzione definitiva dell'importo di Euro 30.088,21 (pari al 10,00% dell'importo contrattuale), oppure di Euro 15.044,10 nel caso in cui l'aggiudicatario richieda la riduzione dell'importo della garanzia al 50%, essendo in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 (rilasciata dagli organismi accreditati) ovvero dell'importo determinato a seguito delle ulteriori riduzioni previste dall'art. 93 del D.lgs. 50/2016. La ditta aggiudicataria provvederà altresì a prestare le garanzie previste dallo schema di contratto.

La presente aggiudicazione è soggetta alla condizione risolutiva nel caso in cui, dalle verifiche disposte in merito al possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, emergano situazioni ostative.

I pagamenti saranno effettuati secondo le modalità indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto e nello Schema di Contratto approvati con determinazione dirigenziale n. 2172 del 22/12/2020.

L'Ufficio contratti procederà con gli adempimenti necessari alla stipula del relativo contratto con la ditta aggiudicataria, secondo le disposizioni del vigente Regolamento contrattuale del Comune di Cremona.

In attuazione degli obblighi previsti dalla Legge 13 agosto 2013, n. 136, la ditta assumerà, con la sottoscrizione del contratto, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta Legge. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente affidamento (così come identificati nella comunicazione da allegarsi in sede di sottoscrizione), costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'efficacia del presente affidamento è subordinata alla permanenza delle condizioni di regolarità contributiva da verificarsi anche nelle successive fasi di stipula del contratto e di esecuzione delle prestazioni, nonché dell'insussistenza delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 come previsto dalla vigente normativa in materia.

Ai sensi dell'art. 35 c. 18 del D.Lgs. 50/2016 è prevista, subordinatamente alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, la corresponsione in favore dell'appaltatore di un'anticipazione del prezzo nella misura prevista dalla legge, da corrispondere con le modalità e nei tempi indicati nel medesimo articolo.

Il Settore Centrale Unica Acquisti, Avvocatura e Contratti e Patrimonio darà corso alle comunicazioni all'Osservatorio LL.PP. (Applicativo Bandi) nonché alle pubblicazioni previste.

Gli uffici competenti interessati daranno corso alle pubblicazioni all'osservatorio LL.PP. (applicativo Contratti Pubblici)

Movimenti contabili:

Tipo Movimento	Esercizio	Capitolo/Articolo	Piano Finanziario	Soggetto	Movimento	Importo
U / Sub Impegno CENTR.REG. LOMBARDIA	2021	41565 MESSA IN SICUREZZA DI VIA GIUSEPPINA, VIA MILANO E VIA SESTO - COMPLETAMENTO PISTE CICLABILI - SPESA FINANZIATA CON FPV (al. patr.)	2.02.01.09.012	44135	2021/670	203.000,00
Missione e Programma			10 05			
CIG			8564922D37			
CUP			D11B19000520006			
Anno di Esigibilità			2021			
Centro di Costo			**01 Non rilevante CdC			
U / Sub Impegno CENTR.REG. LOMBARDIA	2021	41601 MESSA IN SICUREZZA DI VIA GIUSEPPINA, VIA MILANO E VIA SESTO - COMPLETAMENTO PISTE CICLABILI - SPESA FINANZIATA CON FPV (CONTRIBUTO REGIONALE)	2.02.01.09.012	44135	2021/672	119.000,00
Missione e Programma			10 05			
CIG			8564922D37			
CUP			D11B19000520006			
Anno di Esigibilità			2021			
Centro di Costo			**01 Non rilevante CdC			
U / Sub Impegno CENTR.REG. LOMBARDIA	2021	41659 INTERVENTI PER MESSA IN SICUREZZA STRADE - SPESA FINANZIATA CON FPV (ONERI DI URBANIZZAZIONE)	2.02.01.09.012	44135	2021/671	8.970,30
Missione e Programma			10 05			

CIG	8564922D37
CUP	D11B19000520006
Anno di Esigibilità	2021
Centro di Costo	**01 Non rilevante CdC

U / Sub Impegno CENTR.REG. LOMBARDIA	2021	41659 INTERVENTI PER MESSA IN SICUREZZA STRADE - SPESA FINANZIATA CON FPV (ONERI DI URBANIZZAZIONE)	2.02.01.09.012		2021/671	21.029,70
--	------	--	----------------	--	----------	-----------

Missione e Programma	10 05
CIG	
CUP	D11B19000520006
Anno di Esigibilità	2021
Centro di Costo	**01 Non rilevante CdC

U / Sub Impegno	2021	41601 MESSA IN SICUREZZA DI VIA GIUSEPPINA, VIA MILANO E VIA SESTO - COMPLETAMENTO PISTE CICLABILI - SPESA FINANZIATA CON FPV (CONTRIBUTO REGIONALE)	2.02.01.09.012		2021/673	400,00
-----------------	------	---	----------------	--	----------	--------

Missione e Programma	10 05
CIG	
CUP	D11B19000520006
Anno di Esigibilità	2021
Centro di Costo	**01 Non rilevante CdC

U / Sub Impegno	2021	41601 MESSA IN SICUREZZA DI VIA GIUSEPPINA, VIA MILANO E VIA SESTO - COMPLETAMENTO PISTE CICLABILI - SPESA FINANZIATA CON FPV (CONTRIBUTO REGIONALE)	2.02.01.09.012		2021/673	11.344,00
-----------------	------	---	----------------	--	----------	-----------

Missione e Programma	10 05
CIG	
CUP	D11B19000520006
Anno di Esigibilità	2021
Centro di Costo	**01 Non rilevante CdC

U / Sub Impegno	2021	41601 MESSA IN SICUREZZA DI VIA GIUSEPPINA, VIA MILANO E VIA SESTO - COMPLETAMENTO PISTE CICLABILI - SPESA FINANZIATA CON FPV (CONTRIBUTO REGIONALE)	2.02.01.09.012		2021/673	11.529,00
-----------------	------	---	----------------	--	----------	-----------

Missione e Programma	10 05
CIG	
CUP	D11B19000520006
Anno di Esigibilità	2021
Centro di Costo	**01 Non rilevante CdC

ALLEGATI

- **A) OFFERTA ECONOMICA** (impronta:
3EB4CEE3A4F7EEBA90D2890244F27C60097CF34755724BC8D612261116A1CDCC)
- **B_ CRITERIO A.1.pdf.p7m** (impronta:
86EAA56780908F699EBE15E55B96CEF459445952A19C974B727C8492C4CDDF8A)
- **C_ CRITERIO A.2.pdf.p7m** (impronta:
3E0A5D2F0A691913CF02B4FA08175A713225D4CFA0103762F38B6F0CCDDC2777)
- **D_ CRITERIO B.1.pdf.p7m** (impronta:
FA15097CF7DACC3CC4164DD89E8ECD273E59860A5CAD2B28802B33263123B597)
- **E_ CRITERIO B.2-B.3.pdf.p7m** (impronta:
0F6F28EBB4BEDF42A31B16FBDBC6F616858A28C94FAF559546FB640ACA83B737)
- **F_ CRITERIO B.4.pdf.p7m** (impronta:
C0420634B3B2C4DA50B4A9E86AEAE34B0C68D368B472114BC707121826AF770)
- **G_ CRITERIO B.5.pdf.p7m** (impronta:
6CA880B1AED6556E13268E0999867730DAFDA6550107B8EA7D5E90A447FC02D7)
- **D1_Allegato B.1 - fotovoltaico 1.PDF.p7m** (impronta:
335F3A5E2369F923FE6C8867E58A7BD43EEC7C15DA5A827BC6CF10AFC25804A2)
- **D2_Allegato B.1 - fotovoltaico 2.PDF.p7m** (impronta:
2A477C8E5D00604EE893329D75F49655771F66E9E0C8A5A615AC24CCA1D8808E)
- **D3_Allegato B.1 - lampione a led.pdf.p7m** (impronta:
E8C50BAC51BE62A21F9D2229CC3DAF027E055061C45B8AD5FDD84BC7F705D44B)
- **D4-Allegato B.1 - segnaletica.pdf.p7m** (impronta:
F18F04960595A7DB3C9343BC378EE4A25DD3BF0B86572039DA8842DE4634A119)
- **E1Allegato B.2 - cordolo.pdf.p7m** (impronta:
2E4B6FA7E72AF7F2116B01F380F337960C1699145F179AEC8CA89A0D1FD2859A)
- **E2Allegato B.3 - Vernice mangia smog 1.pdf.p7m** (impronta:
68C926616AD803F899398DD5E3AB3040A7C65B76DE494261C2385C71F3A4A3E2)
- **E3Allegato B.3 - Vernice mangia smog 2.pdf.p7m** (impronta:
57789FA2BCDFB7E93D0013AB168310EB00B8E82B1E720AEC0F72C90463C85ED3)
- **F1-Dop_n.6b_STHB0123_base hard 0-30 4.2% 04-2018.pdf.p7m** (impronta:
468E6D299AB21A95325F7FAB0F4C90A4317F9306512CEA5DAD98DE2A93E68E37)
- **F2-Dop_n.7bi_STHB0112_binder hard 0-20 4.5% 04-2018.pdf.p7m** (impronta:
5DA11E92FB5E67D8479470FC4BEB3EF05BA7C0B460F72FC9F00C91AF667B467D)
- **F3-Dop_n.8t_STHB0110_Tappeto hard 0-10 5.6% 04-2018.pdf.p7m** (impronta:
4D0F4B5A1D79082B4581D37B357922283B419818E9B94B40E1DC3DCA97EAAB19)
- **F4-STIN5001_MPS per edilizia 0-20_DOP_rev03.pdf.p7m** (impronta:
03A770603C63BB71402178A92D9C10F13C587837841F775E483E259962B8CA05)
- **F5-STIN5002_MPS per edilizia 0-80_DOP_rev03.pdf.p7m** (impronta:
61D3DB84D690AD7B46C21552C8CEC4A8E59C595DC1343DE6868C7623DDB28D97)
- **F6-STIN5006_MPS per edilizia 0-10_DOP_rev00.pdf.p7m** (impronta:
2F865D2008524F87B80D735CBF3D7A7B8ED5B394035BD710185BDFB9FAB50EE5)
- **F7-STIN5300_Granulato asfalto_0-10_DOP_rev04.pdf.p7m** (impronta:
E86A469CE4E66C65F705CAEE2F7215031FBA9BD922339DF763493113A36E1C2D)
- **F8-STIN5301_Granulatoasfalto_10-30_DOP_rev04.pdf.p7m** (impronta:
0FB5A2FB0CF1C57CAB46687A356B9DD96ED241BB46EE4166FBF1C673FF4A6C79)
- **F9-STIN8025 GRAN-ECO 0-10_rev00.pdf.p7m** (impronta:
806E68F27F61E081737E2D49F74F0D7F6E4A19AD2E97C028BDF8A411786C543E)
- **F10-STIN8026 GRAN-ECO 10-20_rev00.pdf.p7m** (impronta:
C4F88780BD8EA2DDCF302076BF7F27BE2BC4501E1F9DEB74FEE26885290F9861)
- **G1-Allegato B.5 - paletto dissuasore 1.pdf.p7m** (impronta:
EBE265691318EB97D8FAEA11E6B2C6845768216BBD1FDF3CDF400C95C6B2A23F)

- **G2_Allegato B.5 - paletto dissuasore 2.pdf.p7m** (impronta:
E8B542862F15924A92032C0BC353B57BE82A33DB286E0716833482B043C49AE8)
- **G3_Allegato B.5 - pensilina 1.pdf.p7m** (impronta:
92D14A2C1DC31367B8BDDCE2C0C461CD1667013790F2F5186B8E11FCDE00FB33)
- **G4_Allegato B.5 - pensilina 2.pdf.p7m** (impronta:
E574937B4C211259F54B17D1575D45381E13D2E9A0E79993876BA3A8041BEA02)
- **G5_Allegato B.5 - portabici 1.pdf.p7m** (impronta:
A59819C72AB3F00D4431AE70999635DC5A4EC49C7C4F3068719D7D04D28FB180)
- **G6_Allegato B.5 - portabici 2.pdf.p7m** (impronta:
95B77ED2264C2CEAE07994D2A87D6298843D19173494011A8231A4FF107B2BF5)
- **H_QECONOMICO complessivo.pdf** (impronta:
4B600185575F37C17630B9142C21D94D754645F556C90DD66089496F199F57BE)