




Regione Lombardia

COMUNE DI CREMONA



CONVENZIONE PER LA GESTIONE E VALORIZZAZIONE
DEL BOCCIODROMO COMUNALE SITO IN
PIAZZALE ATLETI AZZURRI D'ITALIA, 26100 CREMONA, CR



COMMITTENTE : COMUNE DI CREMONA
FEDERAZIONE ITALIANA BOCCE
"UNIFIB - CONSORZIO BOCCE" soc. coop.

LOCALITA' :
PIAZZALE ATLETI AZZURRI D'ITALIA

PROGETTISTA :
Architetto Marco Sterbini
Via Alberto Giolitti, 21 - Roma (Rm)
Iscritto all'Albo di Roma con il n° 25124
cell. 327-1488801 e.mail: marco.sterbini89@gmail.com



OGGETTO:
PROGETTO DEFINITIVO
QUADRO ECONOMICO

TAV. n°
1.05
ATA-QE

Maggio 2021

scala
varie

file:

redazione
Marco Sterbini

REV.02

Data: 20-11-2021

QUADRO ECONOMICO			
A)	LAVORI A BASE DI GARA		
1	Ripristino travi copertura	€	19.593,40
2	Ripristino campi esterni	€	5.666,86
3	Ripristino serramenti e nuove installazioni	€	17.717,99
4	Interventi zona Bar-Ristorante-Cucina	€	48.332,80
5	Superamento barriere architettoniche campi interni	€	1.422,60
6	Ripristino lamiere di copertura, canali di gronda e scossaline in metallo	€	4.085,46
7	Pulizia di superfici esterne verticali ed orizzontali	€	9.708,35
8	Tinteggiatura interna palazzetto	€	3.929,86
9	Interventi locali sotto gradinata esterna	€	1.860,13
10	Sdoppiamento e rifacimento servizi ristorante/bocciodromo	€	12.661,61
11	Interventi sul terrazzo - Piano Primo	€	5.374,35
12	Ripristino parapetti tribuna esterna	€	1.791,71
13	Realizzazione campi Beach Bocce	€	796,39
14	Ripristino campi interni	€	8.283,60
15	Interventi locali sotto gradinata interna	€	11.102,06
16	Nuovo chiosco in legno	€	6.892,48
17	Smontaggio e rimontaggio di modulo prefabbricato - area esterna	€	2.676,00
18	Realizzazione nuova Insegna	€	3.068,04
19	Sostituzione lampade interne ed esterne	€	13.157,55
20	Realizzazione impianto fonia	€	2.978,28
21	Realizzazione impianto di videosorveglianza	€	2.720,18
22	Fornitura e posa in opera di defibrillatore	€	1.227,81
23	Impianto di riscaldamento e ventilazione	€	80.295,28
	TOTALE A)	€	265.342,79
B)	COSTI DELLA SICUREZZA	€	8.462,76
	TOTALE A + B	€	273.805,55
	IVA su lavori (in regime di reverse charge)		
C)	SPESE TECNICHE + CNPAIA (4%)		
	Progettazione esecutiva	€	11.000,00
	Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	€	5.000,00
	Esecuzione dei lavori (direzione lavori, supporto al RUP, ecc.)	€	13.000,00
	Verifiche e collaudi	€	5.600,00
	Spese ed oneri accessori (CPI, ATS, pratiche edilizie, pareri, ecc.)	€	4.400,00
	TOTALE C)	€	39.000,00
	IVA su Spese Tecniche 22%	€	8.580,00
D)	IMPREVISTI + IVA	€	3.909,73
	TOTALE COMPLESSIVO A+B+C+D	€	325.295,28