

**Cremona**

COMUNE DI CREMONA

Settore Progettazione
e Manutenzione

ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification

Palazzo Comunale

Intervento di adeguamento della balaustra al D.Lgs. 81/2008.

OPERE EDILI

Richiesta preventivo per l'affidamento, art. 36, co. 2 lett. a) D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. degli interventi di opere edili necessarie all'installazione del nuovo parapetto.

CUP: D17H21007030004

A – Lavori			€ 8.560,80	Capitolo	Impegno	Economie
A.1	lavori		€ 8.000,00		41734 2021/3412/1	
A.2	oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta		€ 560,80		2021/3412/1	
B – Somme a disposizione della stazione appaltante			€ 21.439,20			
B.1	per lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura – IVA inclusa		€ 13.694,50			
	1) opere da fabbro – o.s. e IVA 22% inclusa	€ 12.200,00		41734	2021/3412/2	
	2) pulizia locali – o.s. e IVA 22% inclusa	€ 1.494,50		41734	2021/3412/3	
B.4	per imprevisti – IVA inclusa		€ 4.973,16	41734	2021/3412/4	
B.7	per spese di cui agli articoli 24 del Codice LLPP, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo di cui all'art. 113 del Codice LLPP, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente.		€ 888,16			
	4) Incarico Collaudo statico (cassa 4% e IVA 22% incluse)	€ 888,16		41734	2021/3412/5	

B.12	per I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge		€ 1.883,38			
		iva				
	1) I.V.A. su A-Lavori	22	€ 1.883,38		41734	2021/3412/1
Importo complessivo dell'intervento (A+B)				€ 30.000,00		

CRONOPROGRAMMA				
Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Es. Succ.	Totale
	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 30.000,00