

**Cremona**

COMUNE DI CREMONA

Settore Progettazione
e Manutenzione

ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification

ALLEGATO D: Rifacimento impianto antincendio per adeguamento alle norme di prevenzione incendi presso il Teatro A. Ponchielli.
CUP: D14E21023380004

Capitolo	Impegno	Economie
----------	---------	----------

A – Lavori				€ 80.000,00			
A.1		lavori di rifacimento impianto antincendio		€ 78.000,00		37900	21/3208/1
A.2		oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta		€ 2.000,00			
B – Somme a disposizione della stazione appaltante				€ 70.000,00	37900		
B.1		per lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura – IVA inclusa		€ 14.213,00			
	1)	<i>Esecuzione di door fan integrity test, compresi smontaggio, raccolta, trasporto e smaltimento finale in impianti autorizzati delle bombole contenenti gas estinguente – compresi oneri sicurezza € 200,00 e IVA 22% inclusa</i>	€ 10.614,00				21/3208/2
	2)	<i>Opere edili di manutenzione ed in assistenza all'esecuzione di door fan integrity test – compresi oneri sicurezza € 100,00 e IVA 22% inclusa</i>	€ 3.599,00				21/3208/11
B.4		per imprevisti – IVA inclusa		€ 18.244,76			21/3208/4
B.7		per spese di cui agli articoli 24 e all'art. 113 del Codice LLPP, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente.		€ 15.062,24			
	1)	<i>Art. 24 (polizza progettista e verificatore)</i>	€ 200,00				21/3208/6
	2)	<i>Art. 113 (incentivo programmazione)</i>	€ 1.600,00				21/3208/7
	3)	<i>Incarico C.S.E. (cassa 4% e IVA 22% incluse)</i>	€ 4.000,00				21/3208/8

	5)	<i>Incarico Progettazione e D.O. Impianto idrico e antincendio compresa SCIA VVF (cassa 4% e IVA 22% incluse)</i>		€ 9.262,24			21/3208/10	
B.12		per I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge			€ 17.600,00			
			iva					
	1)	<i>I.V.A. su A-Lavori</i>	22	€ 17.600,00				
ALTRO		(ribasso d'asta IVA compresa) Ribasso d'asta ottenuto su B 1.1			€ 4.880,00		21/3208/9	
Importo complessivo dell'intervento (A+B)						€ 150.000,00		

CRONOPROGRAMMA				
Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Es. Succ.	Totale
€ 0,00	€ 150.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 150.000,00

Il Direttore del Settore Progettazione e Manutenzione
arch. Giovanni Donadio

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.