

**Cremona**

COMUNE DI CREMONA

Settore Progettazione  
e Manutenzione

ISO 9001

BUREAU VERITAS  
Certification

Palazzo Comunale

Intervento di adeguamento della balaustra al D.Lgs. 81/2008.

**OPERE EDILI**

Richiesta preventivo per l'affidamento, art. 36, co. 2 lett. a) D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. degli interventi di opere da fabbro necessarie all'installazione del nuovo parapetto.

CUP: D17H21007030004

			Capitolo	Impegno	Note/Economie
<b>A – Lavori</b>			<b>€ 8.560,80</b>		
A.1	lavori	€ 8.000,00	37555	2022/536	
A.2	oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 560,80	37555	2022/536	
<b>B – Somme a disposizione della stazione appaltante</b>			<b>€ 21.439,20</b>		
B.1	per lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura – IVA inclusa	€ 9.370,70			
1)	opere da fabbro con certificazione EN-1090-1 – o.s. e IVA 22% inclusa ditta FABER di Bragalini Luca	€ 7.576,20	37555	da 2022/537	
2)	pulizia locali – o.s. e IVA 22% inclusa	€ 1.494,50	37555	2022/538	
4)	costi della sicurezza specifici PSC IVA inclusa	€ 300,00	37555	da 2022/537	
B.4	per imprevisti – IVA inclusa	€ 8.277,94	37555	2022/539	
B.7	per spese di cui agli articoli 24 del Codice LLPP, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo di cui all'art. 113 del Codice LLPP, nella	€ 1.907,18			

misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente.					
3) <i>Incarico C.S.E. (cassa 4% e IVA 22% incluse) + 2€ marca da bollo</i>	€ 1.019,02		37555	2022/539/1	
4) <i>Incarico Collaudo statico (cassa 4% e IVA 22% incluse)</i>	€ 888,16		37555	2022/540/1	
B.12 per I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€ 1.883,38				
1) <i>I.V.A. su A-Lavori</i>	iva 22 € 1.883,38		37555	2022/536	
<b>Importo complessivo dell'intervento (A+B)</b>		<b>€ 30.000,00</b>			

CRONOPROGRAMMA				
Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Es. Succ.	Totale
€ 30.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 30.000,00