



Cremona

COMUNE DI CREMONA

Determinazione dirigenziale

1149/2022 del 20/07/2022

OGGETTO **Approvazione del progetto esecutivo ed indizione di procedura aperta, da espletare tramite la piattaforma Sintel, per l'affidamento dei lavori di costruzione di una nuova struttura adibita alla sosta degli autoveicoli (autorimessa, parcheggio su più piani) 2° lotto. CUP: D11B21005670006.**

Settore PROGRAMMAZIONE, PROGETTAZIONE, MANUTENZIONE, MOBILITÀ SOSTENIBILE, PROTEZIONE CIVILE

Servizio Servizio Viabilità, Suolo e sottosuolo Protezione civile, Illuminazione, TPL

IL DIRETTORE

PREMESSE

1. Determinazione dirigenziale n. 1465 del 23 agosto 2021: "Conferimento d'incarico professionale ad AD Progetti S.r.l., nella persona dell'arch. Giuseppe Mattera in qualità di amministratore delegato, per la redazione del progetto esecutivo, piano di sicurezza, acquisizione parere prevenzione incendi e Commissione Paesaggio relativamente alla realizzazione del 2° piano della nuova struttura adibita alla sosta degli autoveicoli nell'ambito dei lavori "Patto per la Lombardia" e modifica del quadro economico. (CUP: D11B21005670006).
2. Determinazione dirigenziale n. 2632 del 28 dicembre 2021: "Approvazione del progetto esecutivo dei lavori di costruzione di una nuova struttura adibita alla sosta degli autoveicoli (autorimessa parcheggio su più piani) - lotto 2 e contestuale variazione degli stanziamenti relativi al Fondo Pluriennale Vincolato ai sensi dell'art. 175, comma 5 quater del D. Lgs 267/2000 per ridefinizione del Programma. CUP: D11B21005670006."
3. Determinazione dirigenziale n. 2665 del 29 dicembre 2021: "Indizione di procedura negoziata, da espletare tramite la piattaforma Sintel, per l'aggiudicazione dei lavori di costruzione di una nuova struttura adibita alla sosta degli autoveicoli (autorimessa parcheggio su più piani) – Lotto 2. CUP: D11B21005670006."
4. Determinazione dirigenziale n. 2297 del 3 dicembre 2021: "Affidamento ad AD Progetti S.r.l. nella persona dell'arch. Giuseppe Mattera in qualità di amministratore delegato, di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativamente alla realizzazione del 2° piano della nuova struttura adibita alla sosta degli autoveicoli (autorimessa parcheggio su più piani) nell'ambito dei lavori "Patto per la Lombardia". (CUP: D11B21005670006)."
5. Determinazione dirigenziale n. 139 del 3 febbraio 2022: "Aggiudicazione, a seguito di procedura negoziata, esperita a mezzo della piattaforma Sintel dei lavori di costruzione di una nuova struttura adibita alla sosta degli autoveicoli (autorimessa – parcheggio su più piani) 2° lotto, alla ditta C.G.T. con sede a Carinaro (CE). Approvazione del nuovo quadro economico e accertamento del rimborso delle spese di pubblicazione. CUP: D11B21005670006."
6. Determinazione dirigenziale n. 1014 del 29 giugno 2022: "Risoluzione, ai sensi dell'art. 108, comma 4 del D. Lgs 50/2016, del contratto stipulato in data 23 marzo 2022 (Repertorio 41510) con la ditta C.G.T. Costruzioni e Gestione del Territorio S.r.l. di Carinaro (CE), aggiudicataria dei lavori di costruzione di un'autorimessa parcheggio su più piani – Lotto 2 - CUP: D11B21005670006."

MOTIVAZIONE 1. A seguito della risoluzione contrattuale, citata in premessa, è necessario procedere, al fine di

pag. 1/11

Documento firmato digitalmente, il cui originale informatico **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.** (artt. 20 e 21 del D.Lgs n. 82/2005).

Direttore: **DONADIO GIOVANNI**

Responsabile del Procedimento Istruttorio: **Toriello arch. Giulio**

Pratica trattata da **Nolli Giuseppina**

completare l'opera in oggetto, con l'indizione di gara, per individuare una nuova ditta esecutrice.

2. E' stato inoltre necessario aggiornare il progetto esecutivo da porre a base di gara, alla disposizioni per la revisione prezzi, prevista dal D. L. 17 maggio 2022 n. 50.

3. Per l'affidamento delle opere di cui al punto A) del quadro economico allegato, di importo pari ad Euro 1.202.061,08 (I.V.A. 10% esclusa) di cui Euro 1.184.848,49 per lavori ed Euro 17.212,59 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, viene indetta procedura aperta, al fine di favorire la più ampia partecipazione in un momento storico complesso dal punto di vista socio-economico, nel rispetto dei principi di cui ai decreti "Semplificazioni" (D.L. 76/2020 e D.L. 77/2021) da esperire a mezzo della piattaforma Sintel.

PRE-VERIFICHE AMMINISTRATIVE Ritenuta la propria competenza ai sensi degli artt. 107 "Funzioni e Responsabilità della Dirigenza" e 109 "Conferimento di funzioni dirigenziali" del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, in forza delle funzioni di cui al decreto sindacale di attribuzione in atti;

In ottemperanza a quanto previsto nel capitolo "Trattamento del rischio e misure preventive - paragrafo misure preventive generali - misura generale n.14 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2022 – 2024 del Comune di Cremona, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 87 del 27 aprile 2022, si dichiara:

- che il Responsabile del procedimento istruttorio è identificato a piè di pagina del presente provvedimento, mentre il Responsabile del provvedimento finale è il firmatario del presente atto (distinzione tra i due ruoli come previsto dalla misura generale n. 14 – cfr. pagg. 90-91 del PTPCT vigente);

- l'insussistenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, come introdotto dalla Legge n. 190 del 6 novembre 2012, relativamente al Responsabile Unico del procedimento e al Responsabile del provvedimento rispetto alla scelta effettuata (misure generali n. 11 e n. 14 - cfr. pagg. 89-90-91 del PTPCT, come integrate dal vigente Codice di Comportamento dell'Ente).

Ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si attesta l'intervenuta verifica positiva di regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa a base della presente determinazione dirigenziale.

1. Il Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato è il seguente: D11B21005670006.

2. Il Codice Identificativo Gara (CIG) è il seguente: 9330188AB3

3. I CIG relativi alle spese di pubblicazione del bando sono i seguente:

- GURI: ZD13731320

- S.E.C. S.p.A.: Z0E3731383

4. Decreto in data 6 settembre 2021 (Protocollo n. 63447 del 7 settembre 2021) con il quale il Direttore ad interim del Settore Lavori Pubblici, Mobilità Urbana e Protezione Civile assume personalmente l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs n. 50 del 18 aprile 2016.

5. Decreto in data 4 novembre 2021 (Protocollo n. 80057 del 4 novembre 2021) con il quale il Direttore ad interim del Settore Lavori Pubblici, Mobilità Urbana e Protezione Civile nomina l'arch. Maria Grazie Oliveri quale Verificatore, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs n. 50 del 18 aprile 2016.

6. Verbale di Verifica del Progetto esecutivo (Protocollo n. 52942) redatto in data 12 luglio 2022 ai

sensi dell'art. 54 del DPR 5 ottobre 2010 n. 207.

7. Verbale di Validazione in data 13 luglio 2022 (Protocollo n. 52946) redatto dal Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs n. 50 del 18 aprile 2016,

8. Attestazione di accessibilità aree, assenza impedimenti e realizzabilità del progetto in data 15 luglio 2022.

9. Il presente intervento rientra tra i lavori previsti nell'adottato Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021 al n. 7.10

PRE-VERIFICHE CONTABILI Le operazioni contabili di cui alla presente determinazione trovano riscontro negli stanziamenti del Bilancio di competenza di cui ai seguenti provvedimenti deliberativi:

- Deliberazione di Consiglio Comunale n° 16 del 28 marzo 2022, dichiarata immediatamente eseguibile, avente come oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2022-2024 e relativi allegati e del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" e successive modifiche.

- Deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 30 marzo 2022, dichiarata immediatamente eseguibile, avente per oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione / Piano della Performance 2022 - 2024." e successive modifiche.

Le movimentazioni contabili sono assunte:

- nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella riportata nel dispositivo.

- nel rispetto dell'art. 9, comma 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009, convertito con modificazioni con L. 102/2009, in riferimento alla compatibilità del programma dei pagamenti derivanti dal presente provvedimento con i relativi stanziamenti di bilancio e alla coerenza con gli equilibri di bilancio di competenza e cassa ai sensi del D.Lgs. 118/2011.

NORMATIVA - D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", art. 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza", art. 151 "Principi in materia di contabilità", art. 153 "Servizio economico finanziario";

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

- Legge 6 novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

- D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

1. Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 "Codice dei Contratti Pubblici" e s.m.i.

2. Regolamento per la disciplina dell'attività contrattuale in vigore nel Comune di Cremona.

DETERMINA

DECISIONE

1. Approvare il progetto esecutivo, relativo ai lavori di costruzione di una nuova struttura adibita alla sosta degli autoveicoli (autorimessa, parcheggio su più piani) – 2° lotto, composto dai documenti e dagli elaborati grafici riportati nell'elenco allegato 1) Elenco Elaborati, e contrassegnati dai numeri da 2) a 55) ed allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.
2. Indire procedura aperta, al fine di favorire la più ampia partecipazione in un momento storico complesso dal punto di vista socio-economico, nel rispetto dei principi di cui ai decreti "Semplificazioni" (DL 76/2020 e DL 77/2021), da esperire a mezzo della piattaforma Sintel, per l'aggiudicazione dei lavori, per un importo complessivo a base di gara pari ad Euro 1.202.061,08 (I.V.A. 10% esclusa) di cui Euro 1.184.848,49 per lavorazioni soggetti a ribasso ed Euro 17.212,59 per oneri della sicurezza no soggetti a ribasso d'asta, alle condizioni del Capitolato Speciale d'Appalto e dello Schema di Contratti.
3. Approvare, altresì, il quadro economico dell'intervento, figurante quale allegato A) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, per un importo di Euro 1.404.843,24 (I.V.A. 10% inclusa), dando atto che per Euro 1.184.843,24 (I.V.A. 10% inclusa) è contenuta nel finanziamento di cui alla determinazione dirigenziale n. 2632 del 28 dicembre 2021, nonché il cronoprogramma dei pagamenti, figurante quale allegato B) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.
4. Dare atto che aumenti o diminuzioni trovano riscontro nella tabella in calce.
5. Approvare inoltre, la spesa presunta per le pubblicazioni del bando di gara pari ad Euro 2.000,00 (I.V.A. 22% inclusa) da corrispondere ai seguenti beneficiari:
 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (P.I.: 00880711007) con sede legale in via Salaria n. 1027 – Roma per Euro 600,00 (I.V.A. 22% inclusa, per la pubblicazione sulla GURI.
 - S.E.C. (P.I.: 00111740197) con sede legale in via de'lel Industrie n. 2 – Cremona per Euro 1.400,00 (I.V.A. 22% inclusa), per la pubblicazione sul quotidiano "La Provincia".
6. Dare atto che la somma di presunti Euro 2.000,00, relativa al rimborso delle spese di pubblicazioni del bando, sarà introitata come da tabella in calce.
7. La spesa relativa alle pubblicazioni dell'esito di gara, pari a presunti Euro 2.000,00 (I.V.A. 22% inclusa) sarà approvare ed impegnata con la determinazione di aggiudicazione dell'appalto.

EFFETTI

1. Il bando sarà pubblicati all'Albo Pretorio Comunale, sul sito ufficiale del Comune di Cremona, sul sito dell'Osservatorio dei LL.PP. della Regione Lombardia, sulla Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana (GURI) e su n. 1 quotidiano locale (per estratto) e n.1 quotidiano nazionale (per estratto - Gazzetta Aste e Appalti quotidiano non pagamento e pertanto non deve essere rimborsato).
2. Le spese sostenute per le pubblicazioni saranno rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario della procedura, così come previsto dalla vigente normativa.
3. Per l'aggiudicazione dei lavori da valutarsi a corpo, si adotterà la procedura aperta secondo l'art. 60 del D. Lgs 50/2016 e si selezionerà la migliore offerta con il criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs 50/2016 e s.m.e.i., con applicazione dell' art. 97 commi 2, 2-bis e 8 del D. Lgs 50/2016 e s.m.e.i., relativamente alla individuazione delle offerte anormalmente basse ed alla esclusione automatica.

4. La procedura di gara si svolgerà secondo le modalità previste dal D.Lgs 50/2016, utilizzando la piattaforma telematica Sintel messa a disposizione da Regione Lombardia.

5. Conformemente a quanto previsto dall'art. 105, comma 2, terzo periodo del D.Lgs. n. 50/2016 in materia di subappalto, le lavorazioni da eseguire a cura dell'aggiudicatario e come tali non subappaltabili sono quelle individuate al punto 1.2 del capitolato Speciale d'Appalto.

6. Si ritiene di richiedere la garanzia provvisoria di cui all'art. 93, comma 1 del D. Lgs n. 50/2016, nella misura dell'1% (così come stabilito dall'art. 1, comma 4, del D.L. 76/2020, aggiornato dal D.L. 77/2021) al fine di dare certezza alla volontà di partecipazione degli operatori economici.

7. Per la partecipazione alla procedura viene richiesta l'effettuazione di sopralluogo obbligatorio, in quanto si ritiene necessario che le ditte prendano visione dello stato di fatto dei luoghi, in quanto trattasi di lavori di costruzione di un secondo lotto di un parcheggio già realizzato.

8. L'utilizzo delle somme a disposizione avverrà con le modalità indicate dal vigente regolamento comunale per la disciplina dell'attività contrattuale e dalle linee guida operative allegate al Piano Esecutivo di Gestione, nonché nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.e.i.

9. Il contratto avrà ad oggetto la sola esecuzione di lavori e sarà stipulato a corpo.

10. Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016 è prevista, subordinatamente alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, la corresponsione in favore dell'appaltatore di un'anticipazione del prezzo, nella misura prevista dalla legge, da corrispondere con le modalità ed i tempi indicati nel medesimo articolo.

11. La presente determinazione sarà oggetto di pubblicazione per la trasparenza ai sensi degli artt. 23 e 30 del D.Lg. n. 33 del 14 marzo 2013.

Movimenti contabili:

| Tipo Movimento | Esercizio | Capitolo/Articolo | Piano Finanziario | Soggetto | Movimento | Importo |
|--------------------------------------|-----------|--|-------------------|----------|------------|------------|
| E / Accertamento | 2022 | 10310 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso | 3.05.02.03.005 | | | 2.000,00 |
| Missione e Programma | | | | | | |
| CIG | | | | | | |
| CUP | | | | | | |
| Anno di Esigibilità | | | 2022 | | | |
| Centro di Costo | | | N0407 Sosta | | | |
| U / Diminuzione CENTR.REG. LOMBARDIA | 2022 | 41614 PATTO PER LA LOMBARDIA - MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITA' E SOSTA NODO INTERSCAMBIO STAZIONE DI CREMONA - REALIZZAZIONE SECONDO PIANO PARK MULTIPIANO - SPESA FINANZIATA CON FPV (al. patr.) | 2.02.01.09.012 | | 2022/835/2 | 699.950,20 |

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Missione e Programma | 10 05 |
| CIG | 9047667301 |
| CUP | D11B21005670006 |
| Anno di Esigibilità | |
| Centro di Costo | **01 Non rilevante CdC |

| | | | | | | |
|--------------------|------|--|----------------|--|------------|------------|
| U / Diminuzione | 2022 | 41614 PATTO PER LA LOMBARDIA - MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITA' E SOSTA NODO INTERSCAMBIO STAZIONE DI CREMONA - REALIZZAZIONE SECONDO PIANO PARK MULTIPIANO - SPESA FINANZIATA CON FPV (al. patr.) | 2.02.01.09.012 | | 2022/835/3 | 200.838,49 |
|--------------------|------|--|----------------|--|------------|------------|

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Missione e Programma | 10 05 |
| CIG | |
| CUP | D11B21005670006 |
| Anno di Esigibilità | |
| Centro di Costo | **01 Non rilevante CdC |

| | | | | | | |
|--|------|--|----------------|--|----------|------------|
| U / Sub Impegno CENTR.REG. LOMBARDIA | 2022 | 41614 PATTO PER LA LOMBARDIA - MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITA' E SOSTA NODO INTERSCAMBIO STAZIONE DI CREMONA - REALIZZAZIONE SECONDO PIANO PARK MULTIPIANO - SPESA FINANZIATA CON FPV (al. patr.) | 2.02.01.09.012 | | 2022/835 | 900.788,69 |
|--|------|--|----------------|--|----------|------------|

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Missione e Programma | 10 05 |
| CIG | 9330188AB3 |
| CUP | D11B21005670006 |
| Anno di Esigibilità | 2022 |
| Centro di Costo | **01 Non rilevante CdC |

| | | | | | | |
|---|------|--|----------------|--|------------|------------|
| U / Diminuzione CENTR.REG. LOMBARDIA | 2022 | 41748 PATTO PER LA LOMBARDIA - MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITA' E SOSTA PRESSO NODO INTERSCAMBIO STAZIONE DI CREMONA - SPESA FINANZIATA CON FPV (avanzo vincolato da contributo regionale) | 2.02.01.09.012 | | 2022/845/9 | 111.650,59 |
|---|------|--|----------------|--|------------|------------|

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Missione e Programma | 10 05 |
| CIG | 9047667301 |
| CUP | D11B21005670006 |
| Anno di Esigibilità | |
| Centro di Costo | **01 Non rilevante CdC |

| | | | | | | |
|-----------------------------|------|--|------------------------|--|-------------|-----------|
| U / Diminuzione | 2022 | 41748 PATTO PER LA LOMBARDIA - MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITA' E SOSTA PRESSO NODO INTERSCAMBIO STAZIONE DI CREMONA - SPESA FINANZIATA CON FPV (avanzo vincolato da contributo regionale) | 2.02.01.09.012 | | 2022/845/10 | 63.251,40 |
| Missione e Programma | | | 10 05 | | | |
| CIG | | | | | | |
| CUP | | | D11B21005670006 | | | |
| Anno di Esigibilità | | | | | | |
| Centro di Costo | | | **01 Non rilevante CdC | | | |

| | | | | | | |
|-----------------------------|------|--|------------------------|--|-------------|-----------|
| U / Diminuzione | 2022 | 41748 PATTO PER LA LOMBARDIA - MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITA' E SOSTA PRESSO NODO INTERSCAMBIO STAZIONE DI CREMONA - SPESA FINANZIATA CON FPV (avanzo vincolato da contributo regionale) | 2.02.01.09.012 | | 2022/845/11 | 12.747,03 |
| Missione e Programma | | | 10 05 | | | |
| CIG | | | | | | |
| CUP | | | D11B21005670006 | | | |
| Anno di Esigibilità | | | | | | |
| Centro di Costo | | | **01 Non rilevante CdC | | | |

| | | | | | | |
|---|------|--|------------------------|--|----------|------------|
| U / Sub Impegno CENTR.REG. LOMBARDIA | 2022 | 41748 PATTO PER LA LOMBARDIA - MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITA' E SOSTA PRESSO NODO INTERSCAMBIO STAZIONE DI CREMONA - SPESA FINANZIATA CON FPV (avanzo vincolato da contributo regionale) | 2.02.01.09.012 | | 2022/845 | 202.113,34 |
| Missione e Programma | | | 10 05 | | | |
| CIG | | | 9330188AB3 | | | |
| CUP | | | D11B21005670006 | | | |
| Anno di Esigibilità | | | 2022 | | | |
| Centro di Costo | | | **01 Non rilevante CdC | | | |

| | | | | | | |
|--|------|--|------------------------|--|------------|------------|
| U / Impegno CENTR.REG. LOMBARDIA | 2022 | 41552 PATTO PER LA LOMBARDIA - MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITA' E SOSTA PRESSO NODO INTERSCAMBIO STAZIONE DI CREMONA - SPESA FINANZIATA CON ONERI DI URBANIZZAZIONE | 2.02.01.09.012 | | | 170.000,00 |
| Missione e Programma | | | 10 05 | | | |
| CIG | | | 9330188AB3 | | | |
| CUP | | | D11B21005670006 | | | |
| Anno di Esigibilità | | | 2022 | | | |
| Centro di Costo | | | **01 Non rilevante CdC | | | |
| U / Impegno CENTR.REG. LOMBARDIA | 2022 | 41551 PATTO PER LA LOMBARDIA - MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITA' E SOSTA PRESSO NODO INTERSCAMBIO STAZIONE DI CREMONA - SPESA FINANZIATA CON COSTO DI COSTRUZIONE | 2.02.01.09.012 | | | 49.365,16 |
| Missione e Programma | | | 10 05 | | | |
| CIG | | | 9330188AB3 | | | |
| CUP | | | D11B21005670006 | | | |
| Anno di Esigibilità | | | 2022 | | | |
| Centro di Costo | | | **01 Non rilevante CdC | | | |
| U / Impegno | 2022 | 41551 PATTO PER LA LOMBARDIA - MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITA' E SOSTA PRESSO NODO INTERSCAMBIO STAZIONE DI CREMONA - SPESA FINANZIATA CON COSTO DI COSTRUZIONE | 2.02.01.09.012 | | | 634,84 |
| Missione e Programma | | | 10 05 | | | |
| CIG | | | 9330188AB3 | | | |
| CUP | | | D11B21005670006 | | | |
| Anno di Esigibilità | | | 2022 | | | |
| Centro di Costo | | | **01 Non rilevante CdC | | | |
| U / Diminuzione | 2022 | 41748 PATTO PER LA LOMBARDIA - MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITA' E SOSTA PRESSO NODO INTERSCAMBIO STAZIONE DI CREMONA - SPESA FINANZIATA CON FPV (avanzo vincolato da contributo regionale) | 2.02.01.09.012 | | 2022/845/5 | 1.100,00 |

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Missione e Programma | 10 05 |
| CIG | |
| CUP | D11B21005670006 |
| Anno di Esigibilità | |
| Centro di Costo | **01 Non rilevante CdC |

| | | | | | | |
|---|------|--|----------------|-------|----------|----------|
| U / Sub Impegno PROCEDURA NEGOZIATA | 2022 | 41748 PATTO PER LA LOMBARDIA - MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITA' E SOSTA PRESSO NODO INTERSCAMBIO STAZIONE DI CREMONA - SPESA FINANZIATA CON FPV (avanzo vincolato da contributo regionale) | 2.02.01.09.012 | 15103 | 2022/845 | 1.100,00 |
|---|------|--|----------------|-------|----------|----------|

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Missione e Programma | 10 05 |
| CIG | Z0E3731383 |
| CUP | D11B21005670006 |
| Anno di Esigibilità | 2022 |
| Centro di Costo | **01 Non rilevante CdC |

| | | | | | | |
|---|------|---|----------------|-------|-----------|--------|
| U / Sub Impegno PROCEDURA NEGOZIATA | 2022 | 41743 PATTO PER LA LOMBARDIA - MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITA' E SOSTA PRESSO NODO INTERSCAMBIO STAZIONE DI CREMONA - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO CONTRIBUTO REGIONALE | 2.02.01.09.012 | 15103 | 2022/2477 | 300,00 |
|---|------|---|----------------|-------|-----------|--------|

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Missione e Programma | 10 05 |
| CIG | Z0E3731383 |
| CUP | D11B21005670006 |
| Anno di Esigibilità | 2022 |
| Centro di Costo | **01 Non rilevante CdC |

| | | | | | | |
|---|------|---|----------------|------|-----------|--------|
| U / Sub Impegno PROCEDURA NEGOZIATA | 2022 | 41743 PATTO PER LA LOMBARDIA - MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITA' E SOSTA PRESSO NODO INTERSCAMBIO STAZIONE DI CREMONA - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO CONTRIBUTO REGIONALE | 2.02.01.09.012 | 5001 | 2022/2477 | 600,00 |
|---|------|---|----------------|------|-----------|--------|

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Missione e Programma | 10 05 |
| CIG | ZD13731320 |
| CUP | D11B21005670006 |
| Anno di Esigibilità | 2022 |
| Centro di Costo | **01 Non rilevante CdC |

ALLEGATI

- **1_EL-Elenco elaborati.pdf.p7m** (impronta:
36CCA8A4DDA4EB2A11507999152F56096E38E2A762E15B6D628CE92F9A83187E)
- **2_AR1-Inquadramento territoriale.pdf.p7m** (impronta:
7877A9EDD97F145B47401540380A66153398619A2B0CA40B7691842D19CE26FB)
- **3_AR2?Stato di fatto – Piano terra scala 1a100.pdf.p7m** (impronta:
2BCFAE63F2E21A21145CE02116D70A90CDADE8E3392E211C049E10BE0CF671EA)
- **4_AR3-Stato di fatto – Piano primo scala 1a100.pdf.p7m** (impronta:
DEDB553710B7FD079E8343ADF69247A95985CCAE77FCB4DC5EFB57564A565DF0)
- **5_AR4-Stato di fatto – Prospetti 1a100.pdf.p7m** (impronta:
84E446D7D33FFD55B373A26F14B6B8793E9297B3A00BCE465CF69C3FFDC90E75)
- **6_RS-Stato di fatto – Elaborati grafici e di calcolo delle strutture.pdf.p7m** (impronta:
CFBE92805B1486E1EFEED819D5EB7898DEFDC9A6D7FAE84F7F1EDB414535895E)
- **7_AP1-Progetto ? Planimetria generale ed esploso assonometrico.pdf.p7m** (impronta:
4B79F1EB4DB0DCA51DE180F1E76739333B0DEF0D8AA8EF25FEBD382C2D0F236F)
- **8_AP2-Progetto – Planimetria piano terra e rendering.pdf.p7m** (impronta:
40264F21CFB5F17A958F37C5A51B7AB788F4FD11FA420ABF5269A136AB089C2E)
- **9_AP3.pdf-Progetto – Planimetria piano primo e rendering.pdf.p7m** (impronta:
3C7154B2E75984D461CB921BDED187055AA7A248BB47A0C182ECD98C8ABBC5FB)
- **10_AP4-Progetto – Planimetria piano secondo e rendering.pdf.p7m** (impronta:
C94D644965E7E258629A24AFBECB2B3E80FC4DBC193683D5273C9FBD4C1AFEE5)
- **11_AP5-Progetto – Prospetti I e II Lotto.pdf.p7m** (impronta:
A52350C738A14606EEEDAF0C4317ED4B43BCC85A398A4462FF3173DF8D6EAC5)
- **12_AP6-Progetto ? Prospetti – Ipotesi di completamento.pdf.p7m** (impronta:
731C0BC429642298A3002545BFB0703211CCA644D500E508DA58DDFB05594126)
- **13_AP7-Progetto ? Integrazione architettonico.pdf.p7m** (impronta:
B69A11A90F946E92E5B9BFB9D29B2A40398B32765DA8650DAD179BBF01B7A479)
- **14_AP8-Progetto ? Piante e sezioni zona rampa.pdf.p7m** (impronta:
3FCAE20FE0DD443AA4269CB0F6A9D36CB587885AABDB4DE41142BE8BC0443A9B)
- **15_AP9Progetto ? Planimetria piano II ? Indicazioni per le pendenze.pdf.p7m** (impronta:
D9E39AAF4B3F3951B53B1DEE89DC62E4E2FC70467BCB3E3DA726A2722715F85E)
- **16_AP10-Progetto ? Planimetria piano II ? Tipologie discendenti.pdf.p7m** (impronta:
4B099A9BEE4A38FD0CF773DBAC4FB136AD854703EDFB1684726C6D9CAE68B30FE)
- **17_RG-Relazione generale.pdf.p7m** (impronta:
694A426E01D6A4848D062EC4B9642028F9510123F7D6951623CA8963C3554F2D)
- **18_RP-Relazione paesaggistica.pdf.p7m** (impronta:
FE2FF97E01613EC83779FAFCBE8941A47CD07BB20AA7134A67714459F4332569)
- **19_RC1-Relazione Tecnica e di calcolo delle Strutture ? Parcheggio.pdf.p7m** (impronta:
638BEC97B3D7962BE226EE54F257DC70324770ABEDBE155726224F6027A35D26)
- **20_TAB1-Tabulati di Calcolo ? Parcheggio.pdf.p7m** (impronta:
F4F76CB61F2218CA40065F6B065D2BC71A77CF9B38FBDE9688DA1664005D81E4)
- **21_RC2-Relazione Tecnica e di calcolo delle Strutture.pdf.p7m** (impronta:
84870C92571B0CEC0C0A7DDD9EEDA4A2AEFDA218D3C55E9A728CB2B8A5DA7018)
- **22_TAB2-Tabulati di Calcolo ? Scala di Sicurezza.pdf.p7m** (impronta:
626D53C6D83FBB028398E58AE8B65FB4793C75A92A90086723327D92254B50FF)
- **23_RI-Relazione Impianto elettrico.pdf.p7m** (impronta:
3F6EBEC8A8D51338C3CBB472252A1778ABF4958C9527EA90462F3EDCA19C990B)
- **24_IRA-Relazione tecnica antincendio e tabulati di calcolo.pdf.p7m** (impronta:
F9DC35C51FBC8DE194D656C14D7C0BC5608F9A6755FE95E650BB9D64A2CDBDF2)
- **25_RSA-Relazione sullo smaltimento delle acque meteoriche.pdf.p7m** (impronta:
C43529B92820BA484CBEEF7FE85DA1154EAFB2AB21394966AA68CA37B6E9BD43)
- **26_S1-Carpenteria secondo impalcato 1a100.pdf.p7m** (impronta:
A54C72AD3A34DB825054997873D75FF09C5BFDCA9BB5748D0785F1AF75F8C675)
- **27_S2-Travi secondo impalcato 1a100.pdf.p7m** (impronta:
2EDDDF2BD836A334751B48A3F41DED7622788FC9E60B3D3D8009F8E3394F62E6)
- **28_S7-Carpenterie, Piante, Sezioni Strutturali Scala di Sicurezza.pdf.p7m** (impronta:
2A4D3EE42D9EFA5CBB6B3802245B91F32ABF23C34D60921D70C5748FBF307CBC)
- **29_S8-Schemi Telai Scala di Sicurezza.pdf.p7m** (impronta:

D43AEAA0B83FF32F46728CED8842888E86D3C6F5D2FA39E5D251E9E3AE2D9206)

- **30_S9-Particolari Giunti e connessioni in Acciaio Scala di Sicurezza.pdf.p7m** (impronta: 333868442A0000FB8488BBE9CBB62C3208012CE36B46EC05A2079AFD7FFD3782)
- **31_IA1-Progetto – Planimetria antincendio-Piano Terra.pdf.p7m** (impronta: 46EF92CFB837B56C917F3C5D752D2195C01C88458BDCAD5665B4FE698F364501)
- **32_IA2-Progetto – Planimetria antincendio – Piano Primo.pdf.p7m** (impronta: D5F459772AE8E909047F9E0E76DD109954B16F3A488BBE6D04B12F37E52A4360)
- **33_IA3-Progetto – Planimetria antincendio – Piano Secondo.pdf.p7m** (impronta: F23E0B78EF7DD9826560D0398955C12418FBD7E5DE4D5A832998BE40810F97A)
- **34_IA4-Progetto – Particolari impianto antincendio.pdf.p7m** (impronta: 4281B64BD744DD20137237F86DCCA8BFBC0F089B8D150941859A9A833067117)
- **35_IE1-Progetto di impianto di illuminazione complessivo dell'area.PDF.p7m** (impronta: B6D6583D42E01FF3C7DBD7BE5DD368AED3C6CA21A3752B202C4D8D1CA4054509)
- **36_IE2-Progetto – Impianto elettrico Il lotto piano terra.pdf.p7m** (impronta: 8A0433129A7B165EA591812F674903ECDE167E3C1050DC305AC2AA75BFA17651)
- **37_IE3-Progetto – Impianto elettrico Il lotto piano primo.pdf.p7m** (impronta: 7BB9BDEB24185D7D9D26BF1BE1AF355EF2D6CACBEAFCF1E16A5239520ECC9FC3)
- **38_IE4-Progetto – Impianto elettrico – Schema funzionale.pdf.p7m** (impronta: D99FA4E72FAE80F932EF9BB5E49E9F88C655B2A8588BC5E6824D8C442DD3D70)
- **39_IE5-Progetto – Impianto elettrico – Schema elettrico generale.pdf.p7m** (impronta: 7CAA23133EBFBF87B0A91AE22A0BB68E80501BFB8674A9B6584A89D1431BED00)
- **40_IE6-Progetto – Impianto elettrico – Quadri elettrici.pdf.p7m** (impronta: CB5AFC20FC9CBF5C34D5CCCB876A9C3ECCE9D3F6A6C014A142DF203DF1CEBE8F)
- **41_IE7-Progetto – Impianto elettrico – Schema quadri.pdf.p7m** (impronta: D647BA2193F12C619134FF071CAE9591FE1FF57FADB8CDDBD5970EE684C9C01E)
- **42_IV1-Impianto videosorveglianza e controllo accessi.pdf.p7m** (impronta: 108EC9F156933825D666439F79ED8C23F3EDE11D170AA1C2440DDB09B52F6DFC)
- **43_IV2-Impianto videosorveglianza e controllo accessi.pdf.p7m** (impronta: 6B7ECD870B1A219C60ECF89E01BFA80952486EC7CF6D14A8AFDB82875928ADE4)
- **44_IS1-Progetto – Impianto di smaltimento acque meteoriche.pdf.p7m** (impronta: 9BCD54FC3C77BF2B9AA65C2D578AA2A0BFC0ED3F17657454E6E408E32A2E667C)
- **45_CM-Computo metrico estimativo – Stima dei costi della sicurezza.pdf.p7m** (impronta: 5D175EE6B704A4DCD3215D3C6F2321A8416B1C2F2393476E69A2F3F15B388BB7)
- **46_EP-Elenco e Analisi Nuovi Prezzi.pdf.p7m** (impronta: C9F5965186436A36453CC4A094D21BD326755EF7999B213A6C1086B89D5DD720)
- **47_INC-Stima Incidenza della Manodopera e della Sicurezza.pdf.p7m** (impronta: 0E099E438DF86633B38213A275F744C562D068DC866592D71DD1482BE924FD71)
- **48_QTE-Quadro tecnico economico.pdf.p7m** (impronta: 92352EFAEA01F06031748E23398C4FE657339892E3B1B1A23025B607017D40B7)
- **49_SIC-PSC?Analisi dei Rischi – Fascicolo dell'opera.pdf.p7m** (impronta: 94F0A0AD14AE21AD8359A1D76F6E7148843377C34CAF577A76BB928B580CB9F1)
- **50_SIC_TAV-Planimetria di organizzazione del cantiere.pdf.p7m** (impronta: 8F6E5C3DEF3961430E5417BC9E521B966BAC1B8817D1CD6E69F2BD1DB5D36850)
- **51_PM-Piano di Manutenzione dell'Opera e delle sue Parti.pdf.p7m** (impronta: A9557C11EE31B74AFD6D541784DB6FD008032651FB9267644636A074A45EF0C8)
- **52_SC-Schema di contratto.pdf.p7m** (impronta: 10ACCC7CCB46388CA9BA1B9C3B4A6E27ABCD8F8390879C9A5DAE8D8286F39D7A)
- **53_CAP1-Capitolato speciale d'appalto – Sezione amministrativa.pdf.p7m** (impronta: 672FAFBC3545D968D5714E857A2005B2E8AB634765197CBC547F803F7BB2251E)
- **54_CAP2-Capitolato speciale d'appalto – Sezione tecnica descrittiva.pdf.p7m** (impronta: FF4ECA6FDD991004970ECFF5329EC5407D55064A4160B0751B6999A88F4E848A)
- **55_CR-Cronoprogramma.pdf.p7m** (impronta: 21A9DE8E67E9565F6879A40092F73B3F35F8C66AFC64CB90F1CB13025A10DFD7)
- **A) QUADRO ECONOMICO** (impronta: 9FD3D1F1DC8B5F02B1A106E9A698295815EE02F230F4D066574EF648B520D5F6)
- **B) CRONOPROGRAMMA** (impronta: FAD941A05BD7128446F19F1FAD0BF4958BCFF9C76160405E2E5007C3ADF46436)