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COMUNE DI CREMONA

DISCIPLINARE PRESTAZIONALE PER L’AFFIDAMENTO ALL’ING. GIOVANNI LOSI DELLE PRESTAZIONI
RELATIVE ALLA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO E DI DIREZIONE
OPERATIVA DELLE STRUTTURE DEGLI INTERVENTI PRESSO L’EX AREA FRAZZ| - FORNO PICCOLO -
LABORATORIO DEL COTTO

Tra il Comune di Cremona e l'ing. Giovanni Losi (P.IVA 00729100198), con studio in Soresina (CR) — Via U.
Foscolo, 14 — iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cremona al n° 584 tel. 0374 346269 e-mail
progetti.losi@gmail.com PEC giovanni.losi@ingpec.eu

SI CONVIENE E SI STIPULA

Art. 1 - COMMITTENTE

Il Comune di Cremona affida le prestazioni di cui all'art. 2 alling. Giovanni Losi con con studio in Soresina (CR)
— Via U. Foscolo, 14.

Il servizio é regolato dalle clausole di cui agli articoli che seguono.

L’interlocutore dell'incaricato per gli aspetti del presente servizio € il Responsabile Unico del Procedimento
individuato nell’ambito del Comune di Cremona.

Art. 2 - OGGETTO DEL SERVIZIO

Il servizio di ingegneria ed architettura riguarda la redazione del progetto definitivo, del progetto esecutivo e la
Direzione Operativa per l'intervento sulle strutture esistenti e nuove degli interventi presso I'ex Area Frazzi —
Forno Piccolo — Laboratorio del cotto, ai sensi degli artt. 17, 24 e 33 e seguenti del D.P.R. 207/2010.

Art. 3 - CONTENUTI DEL SERVIZIO

Il servizio oggetto di affidamento e gli elaborati dovranno essere integrati ed essere conformi alle nuove
disposizioni normative previste dal PNRR e al DNSH secondo il Regime assegnato dalle linee di finanziamento.

In relazione alle componenti oggetto del presente disciplinare, il servizio comprende la predisposizione dei
seguenti documenti e lo svolgimento delle seguenti attivita:

A.1) Verifica sismica della struttura esistente e progetto definitivo delle strutture e assistenza alle indagini di
competenza delllAmministrazione:

Assistenza alle indagini sulla struttura esistente eseguite dal’ Amministrazione Comunale;

Relazioni tecniche e specialistiche;

Verifica sismica delle strutture esistenti, indagini sui materiali e individuazioni delle carenze strutturali;
Relazione sismica delle strutture esistenti e nuove;

Calcoli delle strutture;

Elaborati grafici;

» Computo Metrico Estimativo;

+ Disciplinare descrittivo e prestazionale;

+ Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi.

A.2) Progetto esecutivo delle strutture:

* Relazione tecnica indicante i materiali, i criteri e le modalita di calcolo e di verifica, nonché i calcoli esecutivi
delle strutture in ogni loro parte;
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» Elaborati grafici (piante, sezioni, ecc.) di insieme in scala 1/50 relativi al progetto;

» Elaborati grafici di dettaglio in scala adeguata a garantire la leggibilita (scala 1/10, 1/5);

* Piano di manutenzione delle strutture progettate;

+ Computo Metrico Estimativo;

* Elenco prezzi unitari;

* Quadro dellincidenza della quantita di manodopera per le opere di cui si compone il progetto delle strutture;

» Capitolato speciale d'appalto - parte tecnica;

- CAM;

+ DNSH;

* Indicazioni per la redazione del Cronoprogramma complessivo dell'intervento;

* Fornire tutte le informazioni necessarie alla redazione del piano di sicurezza e coordinamento;

+ Adempimenti normativi per il deposito e la denuncia delle opere strutturali su piattaforma Muta di Regione
Lombardia (ove richiesto dalla Legge per la simica).

A.3) Direzione Operativa delle strutture (direzione di lavorazioni specialistiche).

Il servizio di Direzione Operativa delle strutture oggetto di affidamento prevede:

 di verificare che I'esecutore svolga tutte le pratiche di legge relative alla denuncia dei calcoli delle strutture;

+ di collaborare per l'aggiornamento del cronoprogramma generale e particolareggiato dei lavori e segnalare
tempestivamente al direttore dei lavori le eventuali difformita rispetto alle previsioni contrattuali proponendo i
necessari interventi correttivi;

+ di assistere il direttore dei lavori nell'identificare gli interventi necessari ad eliminare difetti progettuali o
esecutivi;

« di verificare ed attestare l'adempimento delle disposizioni previste dal PNRR e dal DNSH durante
I'esecuzione dei lavori;

« di consegnare al D.L., per la parte di propria competenza, la documentazione attestante la conformita al
DNSH,;

+ di individuare ed analizzare le cause che influiscono negativamente sulla qualita dei lavori e proponendo al
direttore dei lavori le adeguate azioni correttive;

+ di assistere i collaudatori nell'espletamento delle operazioni di collaudo;

+ di esaminare e approvare il programma delle prove di collaudo;

+ la direzione lavori specialistica;

+ di verificare dei documenti di accompagnamento delle forniture di materiali per assicurare che siano conformi
alle prescrizioni ed approvati dalle strutture di controllo di qualita del fornitore;

« di verificare, prima della messa in opera, che i materiali abbiano superato le fasi di collaudo prescritte dal
controllo di qualita o dalle normative vigenti o dalle prescrizioni contrattuali in base alle quali sono stati
costruiti;

« di controllare I'attivita dei subappaltatori per le parti di competenza;

+ il controllo sulla regolare esecuzione dei lavori con riguardo ai disegni ed alle specifiche tecniche contrattuali;

+ la predisposizione della bozza degli atti contabili e I'esecuzione delle misurazioni;

» il controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuale d’uso e manutenzione.

Nella redazione dei progetti, I'affidatario dovra operare in sinergia con il RUP, con gli altri incaricati, con il
verificatore, il validatore affinché lintegrazione tra questi possa garantire la qualita progettuale richiesta e
necessaria.

In particolare, il soggetto economico dovra prima concordare con il progettista architettonico, con quelli
specialistici e con gli uffici tecnici le soluzioni che intende sviluppare, approfondire ed adottare per gli interventi
da eseguire in progetto.

Le singole fasi di progettazione dovranno essere svolte secondo un percorso integrato, condiviso e coordinato
con i soggetti incaricati dall'ente, il RUP, il verificatore e il Servizio Tecnico del Comune di Cremona. Tale
percorso integrato seguira le singole fasi di progettazione nel loro svolgimento, dallavvio fino alla fase
conclusiva e riguardera la valutazione e I'approfondimento di tutti gli aspetti di interesse, senza che cid comporti
oneri aggiuntivi per il Comune di Cremona rispetto all'importo di aggiudicazione, anche a seguito di richieste di
partecipazione a incontri aggiuntivi presso la sede dei Servizi tecnici comunali o di approfondimenti, modifiche,
integrazioni delle scelte progettuali e, conseguentemente, degli elaborati prodotti.

2

Settore Programmazione Progettazione Manutenzione Mobilita | Responsabile procedimento: arch. Simona Mella
Sostenibile e Protezione Civile 0372 407576 simona.mella@comune.cremona.it

Via Aselli, 13/a 26100 Cremona . o

Referente per la pratica: arch. Maura Elsa Ziglioli
Z:\IncarichiProfessionali\2022\FornoPiccolo-PINQuA-PNRR\Losi- 0372 407641 maura.ziglioli@comune.cremona.it
StruttureFornoPiccolo-2022 \B)Losi-Strutture+DOFornoPiccolo.odt



Si precisa che alcuni elaborati quali I'elenco prezzi, il computo metrico, il piano di manutenzione, il capitolato
speciale, sono elaborati unici composti assemblando le singole parti specialistiche redatte dai diversi affidatari;
pertanto tutte le parti devono essere compatibili con i formati e le modalita utilizzate dall’ufficio tecnico comunale.

Gli elaborati dovranno essere consegnati in duplice copia cartacea e su supporto informatico da presentare o
inviare per PEC al protocollo.

Saranno inoltre consegnati dei CD dei progetti in formato chiesto dall’ufficio tecnico del Comune con tutti i files
grafici, alfanumerici, elenchi prezzi e computo metrico.

Qualora diventi obbligatoria per la prestazione oggetto del presente disciplinare, il soggetto dovra applicare la
normativa per la progettazione con modellazione informativa BIM, da coordinare con gli altri operatori economici
incaricati dall'ente nell'espletamento di tale obbligo ed adeguare la restituzione e consegna all'ente del progetto
definitivo ed esecutivo. L'espletamento della prestazione di progettazione con modellazione informatica BIM si
intende gia compresa nell'importo del servizio.

Art. 4 - NORMATIVA

Nello svolgimento del servizio conferito ed accettato con il presente disciplinare, l'affidatario dovra attenersi,
salvo decisioni che comportino responsabilita personali e pertanto di natura soggettiva, alle disposizioni impartite
dal Comune, in generale dovra operare nel rispetto delle disposizioni normative o regolamentari in vigore per le
opere di edilizia pubblica, nonché per le opere strutturali, in particolare dovra attenersi:

+  OPCM 3274/2003 e successive modifiche ed integrazioni;

« DM 17/01/2018 Norme Tecniche per le Costruzioni;

+ Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 7 del 21/01/2019 recante istruzioni per
'applicazione delle NTC di cui al DM 17/01/2018;

* D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, DPR 207/2010, linee guida ANAC;

* D.M. 11 ottobre 2017 (Criteri Ambientali Minimi);

» D.Lgs. n. 42/2004 Codice dei beni culturali e dell'ambiente;

+ D.Lgs. n. 81/2008 (Testo unico sicurezza);

+ La normativa per la progettazione con modellazione informativa BIM qualora diventi obbligatoria per la
prestazione oggetto del presente capitolato;

* Normativa Comunale;

+ Normativa nazionale relativa al Piano Nazionale di Rilancio e Resilienza e DNSH;

» Ulteriori norme e riferimenti tecnici applicabili.

Inoltre dovra seguire la prassi tecnico-amministrativa adottata dagli uffici comunali.

In particolare I'affidatario dovra rispettare le disposizioni contenute nel Codice di Comportamento del Comune di
Cremona di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n° 14 del 30 gennaio 2014 nonché nel D.P.R. n° 62 del 16
aprile 2013 (“Regolamento recante Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.
Lgs. N° 165 del 30 marzo 2001”).

La violazione delle disposizioni contenute nei suddetti Codici, integrando comportamenti contrari ai doveri
d'ufficio, & fonte di responsabilita disciplinare e comportera l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dalla
Normativa vigente, incluse quelle espulsive, comportando dunque, nelle ipotesi di accertata grave violazione, la
risoluzione del rapporto contrattuale con il Comune di Cremona.

L'incaricato dovra assumere la speciale responsabilita e tutti gli obblighi stabiliti dalle leggi vigenti.

Art. 5 — INTEGRAZIONI E MODIFICHE AL PROGETTO

L'affidatario € tenuto a introdurre nel progetto, anche se gia elaborato e presentato, tutte le modifiche che siano
ritenute necessarie a giudizio insindacabile dellamministrazione per il rispetto delle norme stabilite dalle leggi

vigenti al momento della presentazione del progetto, alle necessita del gruppo di progettazione con cui deve
collaborare, del verificatore e del validatore senza che cio dia diritto a speciali e maggiori compensi.

Non saranno considerate varianti le modifiche richieste dagli enti preposti al rilascio di parere tecnico
(Soprintendenza, ASL, ecc) o da norme tecniche in vigore durante la stesura del progetto.

Art. 6 — IMPORTO DEL SERVIZIO

L’'importo dell’opera da considerarsi ai fini della determinazione dei compensi € di Euro 151.200,00
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L’importo per le prestazioni oggetto del presente disciplinare risulta essere pari a Euro 19.061,56 oltre al
Contributo Cassa (4%) e all'lva (22%) per un totale di Euro 24.185,31 salvo quel pilt o meno che risultera a
consuntivo, in relazione all’effettivo importo dei lavori progettati.

L'importo sara cosi suddiviso:

- FASE A.1) e A.2) verifica sismica strutture, progetto definitivo ed esecutivo delle strutture: Euro 16.953,37 oltre
al Contributo Cassa (4%) e all'lva (22%) per un totale di Euro 21.510,44;

- FASE A.3) direzione operativa delle strutture: Euro 2.108,19 oltre al Contributo Cassa (4%) e all'lva (22%) per
un totale di Euro 2.674,87;

I RUP si riserva di approvare solo il progetto esecutivo e pertanto chiedere per alcuni elaborati progettuali
direttamente lo sviluppo esecutivo; in tal caso il corrispettivo restera invariato.

Art. 7 — ARTICOLAZIONE DELLE FASI E TEMPI DI ESECUZIONE

| tempi di consegna, che decorrono dalla data di comunicazione del Responsabile del Procedimento, sono i
seguenti:

- FASE A.1) verifica sismica strutture e progetto definitivo delle strutture: 30 giorni

- FASE A.2) progetto esecutivo delle strutture: 20 giorni

- FASE A.3) direzione operativa delle strutture: secondo l'articolazione del cronoprogramma dei lavori.

Nei suddetti tempi sono comprese le tempistiche necessarie per le consegne intermedie finalizzate a verifiche
richieste dal RUP. La verifica (esclusa dalla presente procedura) si svolgera contestualmente alla redazione dei
progetti; una volta eseguita la consegna finale, per entrambe i livelli di progettazione, saranno assegnati al
verificatore 7 gg. per I'emissione dei documenti attestanti le verifiche.

| suddetti termini verranno interrotti previo accordo con il RUP. In sede di attesa di pareri, nulla osta, verifiche o
altre procedure amministrative, il RUP pud richiede al progettista di proseguire il servizio.

La fase di progettazione avra inizio subito dopo I'affidamento (anche nelle more della stipula del contratto, se
ritenuto necessario) al fine di rispettare i termini di consegna previsti dal PNRR.

Art. 8 — INCLUSIONI ED ESCLUSIONI

Il compenso anzidetto remunera ogni e qualsiasi prestazione e spesa che l'affidatario dovra affrontare per
’'espletamento del servizio e comunque nel corrispettivo sopra indicato sono compresi:

e Le spese necessarie per eseguire i rilievi, prove, sondaggi, analisi;

Le spese per i viaggi e le missioni;

L’onere per i necessari contatti con gli Enti, Organi ed Uffici locali durante I'esecuzione dei lavori;

L’'uso di attrezzature varie e mezzi di calcolo;

La collaborazione con altri soggetti incaricati;

L’imposta sul valore aggiunto nella misura prevista dalla legge vigente;

Gli oneri previdenziali nella misura prevista dalla legge vigente;

Il costo per la polizza assicurativa del progettista di cui al comma 4, art. 24 del D. Lgs. 50/20216 e s.m.i.

Sono inoltre a carico del soggetto affidatario, oltre quanto sopra riportato, tutti gli oneri per lo svolgimento delle
fasi indispensabili alla definizione di quanto richiesto e tenuto conto della normativa vigente applicabile.

Sono a carico dellAmministrazione; lo studio geologico e geotecnico, il rilievo dell'edificio (escluso la struttura in
legno) e della ciminiera, i saggi di prova per individuare la tipologia fondale, l'assistenza muraria per
l'individuazione dello spessore delle murature.

Art. 9 — PAGAMENTO DEI COMPENSI

| compensi verranno corrisposti entro 30 giorni dalla presentazione di regolare fattura elettronica, previa
I'acquisizione della Regolarita Contributiva, nei seguenti modi:

- Fase A.1) e A.2) dopo l'approvazione degli elaborati appartenenti ad ogni fase da parte della Stazione
Appaltante;

- Fase A.3) in base alla liquidazione dei SAL e dello stato finale.
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Art. 10 - INADEMPIENZE CONTRATTUALI

1. Nel caso in cui ’Amministrazione di sua iniziativa e senza giusta causa proceda alla revoca del presente
incarico, al soggetto affidatario del servizio dovranno essere corrisposti gli onorari ed il rimborso spese per il
lavoro fatto o predisposto sino alla data di comunicazione della revoca.

2. In caso di ritardo nella consegna degli elaborati o nell’espletamento dell'incarico rispetto ai tempi assegnati
per ogni singola fase, o se il suo comportamento determina un ritardo nello svolgimento e consegna delle
attivita progettuali specialistiche degli altri soggetti incaricati dall'ente, verra applicata una penale giornaliera
pari all’1%o dellimporto netto dell'incarico della singola fase. Resta inteso che, I' A.C. avra diritto ad ottenere il
risarcimento dei danni per i ritardi nell’espletamento della prestazione o per la rinuncia all'incarico (tenuto
conto che I'ente perderebbe l'intero contributo), lo stesso sara chiamato a risarcire detti oneri conseguenti ed
al rimborso delle spese sostenute dal Comune per espletare I'eventuale nuovo affidamento.

3. Resta inteso che, in caso di rinuncia al servizio, I'affidatario non avra diritto ad alcun compenso.

4. Nel caso in cui l'affidatario a causa di malattia grave, o per ogni altro motivo grave, si trovi nellimpossibilita di
portare a termine il suo incarico, la sua sostituzione viene proposta alla Amministrazione da lui medesimo o
dai suoi aventi diritto.

5. Nel caso in cui il ritardo comporti 'applicazione di penali per un importo superiore al 10% dell'importo
complessivo dell'importo contrattuale, la Stazione Appaltante potra ritenersi libera da ogni impegno verso
I'affidatario, senza che questo possa pretendere indennizzi di sorta, fatta salva inoltre la possibilita di valutare
la richiesta di risarcimento del danno eventualmente derivante dal ritardo.

ART. 11 - CONTROVERSIE

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra il Committente e il soggetto incaricato, ove non siano risolte in
via amichevole, saranno deferite ad un collegio arbitrale il quale, nell’assolvimento del mandato ricevuto avra il
compito d'interpretare la volonta espressa dalle parti nel contratto e quindi derimere le controversie nei limiti
della volonta stessa delle parti in conformita alle nuove disposizioni normative definite dal Titolo | della Parte VI
(artt. 204-211) del D.Lgs. n° 50/2016.

Il collegio arbitrale sara composto da tre membri, due nominati da ciascuna delle parti ed il terzo nominato di
comune accordo tra le parti stesse; in caso di disaccordo quest'ultimo verra nominato dal Presidente del
Tribunale di Cremona.

Gli arbitri giudicheranno quali amichevoli compositori ed il loro giudizio sara inappellabile.

ART. 12 - EFFETTI DEL DISCIPLINARE

1. Saranno a carico del soggetto affidatario le spese e tasse nascenti dalle vigenti disposizioni.

2. Per quanto non esplicitamente previsto nella presente convenzione si fa riferimento alla Tariffa Nazionale
degli architetti e degli ingegneri in vigore, a quanto previsto dal D.M. n. 143/2013 e successive modifiche ed
integrazioni, ed ai criteri adottati nella definizione del presente incarico.

3. | materiali consegnati, anche se non facenti parte della stesura finale, rimarranno di piena e assoluta
proprieta delllAmministrazione Comunale di Cremona che potra farne oggetto di pubblicazione nelle forme e
nei modi pit opportuni fermo restando I'obbligo di citare i nominativi dei progettisti incaricati.

4. L'affidatario ha diritto di accesso alla costruzione per la ripresa di fotografie anche dopo l'ultimazione dei
lavori.

5. |l presente disciplinare & senz’altro impegnativo per I'affidatario, mentre diventera tale per I’ Amministrazione
dalla data d'assunzione del provvedimento d'affidamento del servizio.

6. Le parti si danno reciprocamente atto che il servizio di cui al presente disciplinare si configura unicamente
quale rapporto di collaborazione ed esclude tassativamente la sussistenza di un rapporto di subordinazione
tra il Comune di Cremona e I'affidatario. Quanto sopra convenuto con la presente scrittura in originale viene
confermato e sottoscritto dalla parti contraenti.

ART. 13 — POLIZZA ASSICURATIVA DEL PROGETTISTA E CAUZIONE DEFINITIVA

Il soggetto affidatario dovra munirsi a far data dall’approvazione del progetto esecutivo, della polizza di
Responsabilita Civile professionale ai sensi del comma 4, art. 24 del D.Lgs. n° 50/2016, per i rischi derivanti
dallo svolgimento delle attivita di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione
del certificato di collaudo.
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Il soggetto affidatario dovra munirsi, pena la decadenza dell'affidamento, al momento della sottoscrizione del
contratto con la Stazione Appaltante, di una cauzione definitiva, come prevista all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, a
garanzia delladempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti
dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in
piu dall’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale.

ART. 14 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dellart. 13 D.Lgs. 196/2003, i dati forniti dal soggetto affidatario saranno raccolti presso
’Amministrazione per le finalitd di gestione dell’incarico e saranno ftrattati in formato cartaceo e informatico
anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto contrattuale per le finalita del rapporto
medesimo. Il conferimento dei dati richiesti € obbligatorio; saranno conservati e potranno eventualmente essere
utilizzati per altri affidamenti.

L'affidatario gode dei diritti di cui all’art. 13 della citata legge, tra i quali figura il diritto allaccesso dei dati che lo
riguardano ed il diritto ad opporsi per motivi legittimi al loro trattamento.

Per ’Amministrazione L’Affidatario
Il Responsabile del Procedimento ing. Giovanni Losi
arch. Simona Mella

DOCUMENTO INFORMATICO FIRMATO DIGITALMENTE Al SENSI DELL’ART. 21 DEL D.LGS. 82/2005 E S.M.I.
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