

**OGGETTO** **PNRR-M4-C1-INV. 3.3-DNSH REGIME 2-NEXT GENERATION EU: Intervento di adeguamento sismico della Scuola Secondaria di primo grado "Anna Frank". Indizione di procedura negoziata, da espletare tramite la piattaforma telematica Sintel, e approvazione del nuovo Quadro Economico-CUP: D18E18000080006.**

**Settore** PROGRAMMAZIONE, PROGETTAZIONE, MANUTENZIONE, MOBILITÀ SOSTENIBILE, PROTEZIONE CIVILE

**Servizio** Servizio Edilizia Scolastica, Sportiva e Cimiteriale

#### IL DIRETTORE

- PREMESSE**
1. Deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 20 dicembre 2021: "Approvazione del Documento Unico di Programmazione 2022-2024".
  2. Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 28 marzo 2022: "Approvazione della Nota di Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2022-2024".
  3. Programma Triennale delle Opere Pubbliche (POP) 2022-2024 - punto n. 2.05.
  4. Determinazione Dirigenziale n. 2064 del 28 novembre 2022: "PNRR-M4-C1-INV. 3.3-DNSH REGIME 2-NEXT GENERATION EU: Interventi di adeguamento sismico della Scuola Secondaria di primo grado "Anna Frank". Approvazione della validazione e del progetto esecutivo. Approvazione del quadro economico e del cronoprogramma della spesa dell'intervento-CUP: D18E18000080006".
  5. Determinazione Dirigenziale n. 2149 del 5 dicembre 2022: "Rideterminazione dei seguenti contributi statali: Acquisto autobus e infrastrutture di ricarica. PNRR M2C4-INV. 2.2 CUP: D10J20000040008 – D18E18000090006".
  6. Determinazione Dirigenziale n. 2268 del 13 dicembre 2022: "PNRR – NextGeneratioEU – M4 C1 – INV. 3.3 DNSH Regime 2 – Interventi di adeguamento sismico presso la scuola secondaria di primo grado Anna Frank. Approvazione della spesa da corrispondere all'ing. Paolo Ciuchi per la redazione del Piano di Sicurezza in fase di Progettazione. (CUP: D18E18000080006 CIG: 9072490796).
  7. Determinazione Dirigenziale n. 2314 del 14 dicembre 2022: "PNRR – NextGenerationEU – M4 C1 – INV 3.3 DNSH Regime 2 – Interventi di adeguamento sismico presso la scuola Anna Frank. Estensione dell'affidamento per verifica del progetto al principio DNSH Regime 2 e approvazione della spesa da corrispondere a Ergo Società di Certificazione e Validazione a R.L. per la verifica dei progetti definitivo ed esecutivo nonché verifica sismica dell'intervento. (CUP: D18E18000080006 CIG: 9331312A41)".
  8. Determinazione Dirigenziale n. 2376 del 15 dicembre 2022: "PNRR – NextGenerationEU – M4 C1 – INV 3.3 DNSH Regime 2 – Interventi di adeguamento sismico presso la scuola secondaria di primo grado Anna Frank. Approvazione della spesa da corrispondere all'ing. Giovanni Losi per la stesura del progetto definitivo ed esecutivo delle strutture. (CUP: D18E18000080006 CIG: 903072345F).

9. Determinazione Dirigenziale n. 2431 del 20 dicembre 2022: "PNRR – NextGenerationEU – M4 C1 – INV 3.3 DNSH Regime 2 – Interventi di adeguamento sismico presso la scuola secondaria di primo grado Anna Frank. Affidamento diretto all'ing. Paolo Ciuchi per il Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione e contestuale variazione degli stanziamenti relativi al Fondo Pluriennale Vincolato ai sensi dell'art. 175, comma 5 quater del d. Lgs 267/2000 per ridefinizione del cronoprogramma per i lavori in oggetto indicati. (CUP: D18E18000080006 CIG: 90724490796)".

## **MOTIVAZIONE**

1. Per l'affidamento dei lavori di adeguamento sismico della Scuola Secondaria di primo grado "Anna Frank", si rende necessario procedere all'indizione di procedura negoziata ai sensi dell'art. 1 c. 2 del D.L.n. 76/2020, convertito in Legge n. 120/2020, da espletare tramite piattaforma telematica Sintel con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, approvando contestualmente i criteri per la valutazione delle offerte e l'elenco delle Ditte da invitare. L'importo a base di gara è di Euro 2.422.498,70 (IVA 10% esclusa), di cui Euro 104.060,29 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta. I lavori per la realizzazione dell'intervento verranno eseguiti e valutati a misura.

## **PRE-VERIFICHE AMMINISTRATIVE**

Ritenuta la propria competenza ai sensi degli artt. 107 "Funzioni e Responsabilità della Dirigenza" e 109 "Conferimento di funzioni dirigenziali" del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, in forza delle funzioni di cui al decreto sindacale di attribuzione in atti;

In ottemperanza a quanto previsto nel capitolo "Trattamento del rischio e misure preventive - paragrafo misure preventive generali - misura generale n.14 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2022 – 2024 del Comune di Cremona, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 87 del 27 aprile 2022, si dichiara:

- che il Responsabile del procedimento istruttorio è identificato a piè di pagina del presente provvedimento, mentre il Responsabile del provvedimento finale è il firmatario del presente atto (distinzione tra i due ruoli come previsto dalla misura generale n. 14 – cfr. pagg. 90-91 del PTPCT vigente);

- l'insussistenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, come introdotto dalla Legge n. 190 del 6 novembre 2012, relativamente al Responsabile Unico del procedimento e al Responsabile del provvedimento rispetto alla scelta effettuata (misure generali n. 11 e n. 14 - cfr. pagg. 89-90-91 del PTPCT, come integrate dal vigente Codice di Comportamento dell'Ente).

Ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si attesta l'intervenuta verifica positiva di regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa a base della presente determinazione dirigenziale.

Il Codice Unico di Progetto (CUP) è il seguente: D18E18000080006.

Il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il seguente: 9567942384.

Decreto in data 20 ottobre 2020 (Protocollo n. 67447) con il quale l'Arch. Giovanni Donadio veniva nominato Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016.

Decreto in data 15 dicembre 2022 (Protocollo n. 95418) con il quale il Direttore del Settore Programmazione, Progettazione, Manutenzione, Mobilità Sostenibile, Protezione Civile assume personalmente il ruolo di Direttore dei Lavori, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016.

Attestazione dello stato dei luoghi del Direttore dei Lavori Arch. Giovanni Donadio in data 16

dicembre 2022 (Protocollo n. 95769).

**PRE-VERIFICHE CONTABILI** Le operazioni contabili di cui alla presente determinazione trovano riscontro negli stanziamenti del Bilancio di competenza di cui ai seguenti provvedimenti deliberativi:

- Deliberazione di Consiglio Comunale n° 16 del 28 marzo 2022, dichiarata immediatamente eseguibile, avente come oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2022-2024 e relativi allegati e del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" e successive modifiche.
- Deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 30 marzo 2022, dichiarata immediatamente eseguibile, avente per oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione / Piano della Performance 2022 - 2024." e successive modifiche.

Le movimentazioni contabili sono assunte:

- nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella riportata nel dispositivo.
- nel rispetto dell'art. 9, comma 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009, convertito con modificazioni con L. 102/2009, in riferimento alla compatibilità del programma dei pagamenti derivanti dal presente provvedimento con i relativi stanziamenti di bilancio e alla coerenza con gli equilibri di bilancio di competenza e cassa ai sensi del D.Lgs. 118/2011.

**NORMATIVA** - D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", art. 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza", art. 151 "Principi in materia di contabilità", art. 153 "Servizio economico finanziario";

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

- Legge 6 novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

- D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Legge 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" (in particolare, art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari").

Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 Codice dei contratti e degli appalti e s.m.i.

Decreto Legge 69/2013, "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia", convertito nella Legge 98/2013 (in particolare, art. 31 "Semplificazioni in materia di DURC").

Decreto Legge 77 del 31 maggio 2021 convertito in Legge n. 108 del 29 luglio 2021 "Governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" e ss.mm.ii.

Linee Guida ANCI per la redazione di atti riferiti al PNRR.

Regolamento per la disciplina dell'attività contrattuale in vigore nel Comune di Cremona.

## DETERMINA

### DECISIONE

1. Indire, per l'affidamento dei lavori di adeguamento sismico della Scuola Secondaria di primo grado "Anna Frank", procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2 del D.L. 76/2020, come convertito nella Legge n. 120/2020, da espletare tramite piattaforma telematica Sintel con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. L'importo a base di gara è di Euro 2.422.498,70 (IVA 10% esclusa), di cui Euro 104.060,29 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.
2. Approvare i Criteri per la valutazione delle offerte, allegato A) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.
3. Approvare l'Elenco delle Ditte da invitare, allegato B) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale. Le Ditte sono state individuate nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, a seguito di estrazione dall'Elenco della piattaforma telematica Sintel, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) della Legge n. 120 dell'11 settembre 2020.
4. Approvare il nuovo Quadro Economico ed il Cronoprogramma della spesa dell'intervento, figuranti quali allegati C) e D) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, per l'importo complessivo di Euro 3.225.610,24, dando atto che per Euro 3.067.409,63 trova riscontro nella tabella in calce e che:
  - per Euro 58.932,97 è contenuto nella Determinazione Dirigenziale n. 2673 del 29 dicembre 2021, come modificata con Determinazioni Dirigenziali n. 34 del 18 gennaio 2022 e n. 1192 del 27 luglio 2022;
  - per Euro 11.908,98 è contenuto nella Determinazione Dirigenziale n. 280 del 3 marzo 2022, come modificata con Determinazione Dirigenziale n. 1140 del 19 luglio 2022;
  - per Euro 20.047,22 è contenuto nella Determinazione Dirigenziale n. 254 del 28 febbraio 2022, come modificata con Determinazione Dirigenziale n. 1165 del 21 luglio 2022;
  - per Euro 462,14 è contenuto nella Determinazione Dirigenziale n. 2268 del 13 dicembre 2022;
  - per Euro 4.382,54 è contenuto nella Determinazione Dirigenziale n. 2314 del 14 dicembre 2022;
  - per Euro 9.967,30 è contenuto nella Determinazione Dirigenziale n. 2376 del 15 dicembre 2022;
  - per Euro 31.499,49 è contenuto nella Determinazione Dirigenziale n. 2431 del 20 dicembre 2022.
5. Dare atto, altresì, che l'importo di Euro 20.999,97 verrà impegnato con successivo atto, con imputazione al bilancio 2023-2025 – annualità 2025.
6. Dare atto, infine, che l'importo di Euro 2.196.600,03 è stato accertato con Determinazione Dirigenziale n. 2149 del 5 dicembre 2022 (cap 12693 – acc. 2023/124 e 2024/41).
7. L'intervento è finanziato con Contributo in Conto Capitale dello Stato anno 2022 come indicazione da DPCM del 28 luglio 2022 pubblicato su G.U. del 12 settembre 2022 e da nota del NIMS – Unità di Missione per l'attuazione del PNRR Protocollo n. 1206 del 22 settembre 2022 (Nostro Protocollo n. 71787 del 23 settembre 2022).

### EFFETTI

1. Le lavorazioni da eseguire a cura dell'aggiudicatario, quindi non subappaltabili, sono indicate all'art. 2.2 del Capitolato Speciale d'Appalto. Tali limitazioni sono dettate dalla necessità di rafforzare il controllo della qualità delle lavorazioni appaltate.
2. Ai fini della presentazione dell'offerta, non è previsto l'obbligo del sopralluogo dell'edificio e dell'area circostante.

3. Verrà chiesta la presentazione della garanzia provvisoria di cui all'art. 93 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, nella misura dell'1%, come previsto dall'art. 1 comma 4 del DL 76/2020 e ss.mm.ii.

4. Ai sensi dell'art. 50 comma 4 del D.L. n. 70/2021, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine stabilito in contratto, in sede di approvazione del certificato di collaudo è riconosciuto all'aggiudicatario un premio di accelerazione giornaliero pari all'1 per mille fino ad un importo massimo complessivo di Euro 25.000,00.

5. L'esito di gara sarà pubblicato all'Albo Pretorio Comunale, sul sito ufficiale del Comune di Cremona, sul sito dell'Osservatorio dei Lavori Pubblici di Regione Lombardia, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI), su un quotidiano locale (per estratto) e su un quotidiano nazionale (per estratto).

6. Le spese sostenute per le pubblicazioni dell'esito di gara saranno rimborsate alla Stazione Appaltante dall'aggiudicatario della procedura, così come previsto dalla vigente normativa.

7. La presente Determinazione Dirigenziale sarà oggetto di pubblicazione per la trasparenza ai sensi degli artt. 23 e 30 del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013.

#### Movimenti contabili:

Tipo Movimento	Esercizio	Capitolo/Articolo	Piano Finanziario	Soggetto	Movimento	Importo
U / Sub Impegno CENTR.REG. LOMBARDIA	2022	37448 PNRR M4C1-INV. 3.3 - INTERVENTI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA ANNA FRANK - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE - CUP D18E18000080006	2.02.01.09.003		2024/129	1.120.587,51
<b>Missione e Programma</b>			04 02			
<b>CIG</b>			9567942384			
<b>CUP</b>			D18E18000080006			
<b>Anno di Esigibilità</b>			2024			
<b>Centro di Costo</b>			**01 Non rilevante CdC			
U / Sub Impegno CENTR.REG. LOMBARDIA	2022	37448 PNRR M4C1-INV. 3.3 - INTERVENTI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA ANNA FRANK - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE - CUP D18E18000080006	2.02.01.09.003		2023/723	1.076.012,52
<b>Missione e Programma</b>			04 02			
<b>CIG</b>			9567942384			
<b>CUP</b>			D18E18000080006			
<b>Anno di Esigibilità</b>			2023			
<b>Centro di Costo</b>			**01 Non rilevante CdC			

U / Sub Impegno CENTR.REG. LOMBARDIA	2022	37340 PNRR M4C1-INV. 3.3 - INTERVENTI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA ANNA FRANK - SPESA FINANZIATA CON AVANZO LIBERO - CUP D18E18000080006	2.02.01.09.003		2023/721	447.148,57
<b>Missione e Programma</b>			04 02			
<b>CIG</b>			9567942384			
<b>CUP</b>			D18E18000080006			
<b>Anno di Esigibilità</b>			2023			
<b>Centro di Costo</b>			**01 Non rilevante CdC			
U / Sub Impegno	2022	37340 PNRR M4C1-INV. 3.3 - INTERVENTI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA ANNA FRANK - SPESA FINANZIATA CON AVANZO LIBERO - CUP D18E18000080006	2.02.01.09.003		2023/721	5.000,00
<b>Missione e Programma</b>			04 02			
<b>CIG</b>						
<b>CUP</b>			D18E18000080006			
<b>Anno di Esigibilità</b>			2023			
<b>Centro di Costo</b>			**01 Non rilevante CdC			
U / Sub Impegno	2022	37340 PNRR M4C1-INV. 3.3 - INTERVENTI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA ANNA FRANK - SPESA FINANZIATA CON AVANZO LIBERO - CUP D18E18000080006	2.02.01.09.003		2023/721	9.770,23
<b>Missione e Programma</b>			04 02			
<b>CIG</b>						
<b>CUP</b>			D18E18000080006			
<b>Anno di Esigibilità</b>			2023			
<b>Centro di Costo</b>			**01 Non rilevante CdC			
U / Sub Impegno	2022	37340 PNRR M4C1-INV. 3.3 - INTERVENTI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA ANNA FRANK - SPESA FINANZIATA CON AVANZO LIBERO - CUP D18E18000080006	2.02.01.09.003		2023/721	10.000,00
<b>Missione e Programma</b>			04 02			
<b>CIG</b>						
<b>CUP</b>			D18E18000080006			
<b>Anno di Esigibilità</b>			2023			
<b>Centro di Costo</b>			**01 Non rilevante CdC			

U / Sub Impegno	2022	37340 PNRR M4C1-INV. 3.3 - INTERVENTI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA ANNA FRANK - SPESA FINANZIATA CON AVANZO LIBERO - CUP D18E18000080006	2.02.01.09.003		2023/721	119.552,80
<b>Missione e Programma</b>			04 02			
<b>CIG</b>						
<b>CUP</b>			D18E18000080006			
<b>Anno di Esigibilità</b>			2023			
<b>Centro di Costo</b>			**01 Non rilevante CdC			

U / Sub Impegno	2022	37340 PNRR M4C1-INV. 3.3 - INTERVENTI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA ANNA FRANK - SPESA FINANZIATA CON AVANZO LIBERO - CUP D18E18000080006	2.02.01.09.003		2023/721	29.554,48
<b>Missione e Programma</b>			04 02			
<b>CIG</b>						
<b>CUP</b>			D18E18000080006			
<b>Anno di Esigibilità</b>			2023			
<b>Centro di Costo</b>			**01 Non rilevante CdC			

U / Sub Impegno	2022	37340 PNRR M4C1-INV. 3.3 - INTERVENTI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA ANNA FRANK - SPESA FINANZIATA CON AVANZO LIBERO - CUP D18E18000080006	2.02.01.09.003		2023/721	51.529,73
<b>Missione e Programma</b>			04 02			
<b>CIG</b>						
<b>CUP</b>			D18E18000080006			
<b>Anno di Esigibilità</b>			2023			
<b>Centro di Costo</b>			**01 Non rilevante CdC			

U / Sub Impegno	2022	37340 PNRR M4C1-INV. 3.3 - INTERVENTI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA ANNA FRANK - SPESA FINANZIATA CON AVANZO LIBERO - CUP D18E18000080006	2.02.01.09.003		2023/721	114.757,57
<b>Missione e Programma</b>			04 02			
<b>CIG</b>						
<b>CUP</b>			D18E18000080006			
<b>Anno di Esigibilità</b>			2023			
<b>Centro di Costo</b>			**01 Non rilevante CdC			

U / Sub Impegno	2022	37340 PNRR M4C1-INV. 3.3 - INTERVENTI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA ANNA FRANK - SPESA FINANZIATA CON AVANZO LIBERO - CUP D18E18000080006	2.02.01.09.003		2023/721	4.000,49
<b>Missione e Programma</b>			04 02			
<b>CIG</b>						
<b>CUP</b>			D18E18000080006			
<b>Anno di Esigibilità</b>			2023			
<b>Centro di Costo</b>			**01 Non rilevante CdC			

U / Sub Impegno	2022	37340 PNRR M4C1-INV. 3.3 - INTERVENTI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA ANNA FRANK - SPESA FINANZIATA CON AVANZO LIBERO - CUP D18E18000080006	2.02.01.09.003		2023/721	3.504,36
<b>Missione e Programma</b>			04 02			
<b>CIG</b>						
<b>CUP</b>			D18E18000080006			
<b>Anno di Esigibilità</b>			2023			
<b>Centro di Costo</b>			**01 Non rilevante CdC			

U / Sub Impegno	2022	37340 PNRR M4C1-INV. 3.3 - INTERVENTI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA ANNA FRANK - SPESA FINANZIATA CON AVANZO LIBERO - CUP D18E18000080006	2.02.01.09.003		2023/721	4.000,00
<b>Missione e Programma</b>			04 02			
<b>CIG</b>						
<b>CUP</b>			D18E18000080006			
<b>Anno di Esigibilità</b>			2023			
<b>Centro di Costo</b>			**01 Non rilevante CdC			

U / Sub Impegno	2022	37340 PNRR M4C1-INV. 3.3 - INTERVENTI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA ANNA FRANK - SPESA FINANZIATA CON AVANZO LIBERO - CUP D18E18000080006	2.02.01.09.003		2023/721	58.123,73
<b>Missione e Programma</b>			04 02			
<b>CIG</b>						
<b>CUP</b>			D18E18000080006			
<b>Anno di Esigibilità</b>			2023			
<b>Centro di Costo</b>			**01 Non rilevante CdC			

U / Sub Impegno	2022	37452 INTERVENTI DI MANUTENZIONE EDIFICI SCUOLE ELEMENTARI - SPESA FINANZIATA CON COSTO DI COSTRUZIONE	2.02.01.09.003		2023/731	0,61
<b>Missione e Programma</b>			04 02			
<b>CIG</b>						
<b>CUP</b>			D18E18000080006			
<b>Anno di Esigibilità</b>			2023			
<b>Centro di Costo</b>			**01 Non rilevante CdC			
U / Impegno	2023	37451 PNRR M4C1-INV. 3.3. - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA ANNA FRANK - SPESA FINANZIATA CON COSTO DI COSTRUZIONE - CUP D18E18000080006	2.02.01.09.003			13.867,03
<b>Missione e Programma</b>			04 02			
<b>CIG</b>						
<b>CUP</b>			D18E18000080006			
<b>Anno di Esigibilità</b>			2023			
<b>Centro di Costo</b>			**01 Non rilevante CdC			

#### ALLEGATI

- **ALLEGATO A): CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE** (impronta: C8DA56F67213719CF7E02B993E1B687ED4328AD54E990B794124707C9E8F155A)
- **ALLEGATO B): ELENCO DELLE DITTE DA INVITARE** (impronta: 1ED19B9E237E19F287ED9835F96176F8AF51FC8CB5B11043E8781DCCA51354BE)
- **ALLEGATO C): NUOVO QUADRO ECONOMICO** (impronta: 6FF0F6BE0C99D1F01ADA07207B4D5DBEBCD97153A591EE74812E7E44D5FE513E)
- **ALLEGATO D): CRONOPROGRAMMA DELLA SPESA DELL'INTERVENTO** (impronta: E008433D01A63BAB4A32F2152EF1E5A3F8D44D9A758E1FF5DCBE996C616A9F5C)