



Cremona

COMUNE DI CREMONA

Servizio Progetti e Risorse

TRATTATIVA DIRETTA PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO PER
L'ATTUAZIONE DEL PNRR PER IL PERIODO 2023 - 2026.
CIG: 9684974560

1. IL CONTESTO DI RIFERIMENTO

Il Comune di Cremona è soggetto attuatore di diversi progetti finanziati e altri in corso di valutazione, nell'ambito di diverse Missioni comprese nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, come da schema. Come tale è soggetto agli obblighi di monitoraggio, rendicontazione e controllo che necessitano di un supporto esterno a sostegno delle risorse tecniche e amministrative interne.

N°	CUP	DENOMINAZIONE PROGETTO	MISURA FINANZIAMENTO PNRR / Legge	IMPORTO TOTALE INTERVENTO	Data avvio Fattibilità/Progettazione (data prevista o effettiva)	Data di Collaudo (data prevista o effettiva)
1	D18E18000080006	Intervento di adeguamento sismico scuola Anna Frank	M4-C1-I3.3	€ 3.225.610,24	I semestre 2022	III trimestre 2025
2	D18E18000090006	Intervento di adeguamento sismico scuola Virgilio	M4-C1-I3.3	€ 4.463.440,37	I semestre 2022	I trimestre 2025
3	D15F22000440006	Intervento di adeguamento sismico della palestra della scuola Trento Trieste	M4-C1-I1.3	€ 327.513,80	I semestre 2023	II trimestre 2025
4	D13H20000010004	Demolizione e costruzione nuovo polo infanzia Martiri della Libertà	M5-C2-I2.3.1	€ 4.476.750,00	I semestre 2021	IV trimestre 2024
5	D18I21000100005	Recupero e riqualificazione alloggi ERP di via Val dipado	M5-C2-I2.3.1	€ 3.000.000,00	II semestre 2022	I trimestre 2026
6	D18I21000100005	Azioni di supporto e valorizzazione interventi e rigenerazione sociale – Erp via Val dipado	M5-C2-I2.3.1	€ 40.235,62	I trimestre 2024	III trimestre 2025
7	D17H21000470005	Riqualificazione del sistema di raccolta delle acque meteoriche e aree di invaso permeabili per risoluzione allagamenti in via Monviso	M5-C2-I2.3.1	€ 386.834,00	II semestre 2022	IV trimestre 2024

N°	CUP	DENOMINAZIONE PROGETTO	MISURA FINANZIAMENTO PNRR / Legge	IMPORTO TOTALE INTERVENTO	Data avvio Fattibilità/Progettazione (data prevista o effettiva)	Data di Collaudo (data prevista o effettiva)
8	D11B21000150005	Interventi sulla viabilità intersezione via Ciria-via Trebbia	M5-C2-I2.3.1	€ 418.194,00	II semestre 2022	IV trimestre 2024
9	D17H21000450005	Interventi sulla viabilità in via del Porto e Largo Marinai d' Italia	M5-C2-I2.3.1	€ 460.326,00	II semestre 2022	IV trimestre 2024
10	D17H21000440005	Interventi sulla viabilità in Largo Moreni	M5-C2-I2.3.1	€ 1.373.928,00	II semestre 2022	I trimestre 2025
11	D17H21000400005	Recupero e riqualificazione impianti sportivi	M5-C2-I2.3.1	€ 2.430.000,00	II semestre 2022	IV trimestre 2025
12	D15F21000100005	Interventi presso ex area Frazzi (forno piccolo)	M5-C2-I2.3.1	€ 504.300,00	II semestre 2022	IV trimestre 2025
13	D15F21000110005	Interventi presso ex area Frazzi (forno grande)	M5-C2-I2.3.1	€ 1.100.000,00	II semestre 2022	I trimestre 2026
14	D18I21000090005	Recupero e riqualificazione alloggi ERP di via Vecchia	M5-C2-I2.3.1	€ 1.100.000,00	II semestre 2022	I trimestre 2026
15	D18I21000090005	Azioni di supporto e valorizzazione interventi e rigenerazione sociale – Erp via Vecchia	M5-C2-I2.3.1	€ 40.235,61	III trimestre 2025	III trimestre 2025
16	D17H21000410005	Interventi sul verde e arredi (Parco Sartori)	M5-C2-I2.3.1	€ 326.100,00	II semestre 2022	I trimestre 2026
17	D17H21000420005	Interventi sul verde e arredi (Parco Tognazzi)	M5-C2-I2.3.1	€ 206.100,00	II semestre 2022	I trimestre 2026
18	D13D21000080005	Interventi sul verde e arredi (Lungo Po Europa)	M5-C2-I2.3.1	€ 206.100,00	II semestre 2022	I trimestre 2026
19	D11B21000730001	Realizzazione di pista ciclabile Boschetto	M5-C2-I2.1	€ 1.200.000,00	II semestre 2022	I trimestre 2026
20	D15F21000370001	Messa in sicurezza cavalcavia Civico Cimitero	M5-C2-I2.1	€ 426.000,00	II semestre 2022	IV trimestre 2023
21	D15F21000450001	Riqualificazione, messa in sicurezza e rifunzionalizzazione del Palazzo ex Duemiglia	M5-C2-I2.1	€ 5.242.000,00	II semestre 2022	I trimestre 2026
22	D17H21001130001	Riqualificazione, messa in sicurezza e rifunzionalizzazione del centro civico del Boschetto	M5-C2-I2.1	€ 1.043.000,00	II semestre 2022	I trimestre 2026
23	D15F21000460001	Riqualificazione, messa in sicurezza della scuola primaria Boschetto	M5-C2-I2.1	€ 1.480.000,00	II semestre 2022	I trimestre 2026

N°	CUP	DENOMINAZIONE PROGETTO	MISURA FINANZIAMENTO PNRR / Legge	IMPORTO TOTALE INTERVENTO	Data avvio Fattibilità/Progettazione (data prevista o effettiva)	Data di Collaudo (data prevista o effettiva)
24	D10J2200000001	Acquisto autobus ad emissione zero	M2-C2-I4.4	€ 5.977.489,00	II trimestre 2022	II trimestre 2026
25	D11E20000140001	Manutenzione straordinaria impianto di riscaldamento palestra scuola primaria bisolati	M2-C4I2.2	€ 57.340,00	IV trimestre 2020	Gennaio 2021
26	D14H20001160001	Manutenzione straordinaria impianto di riscaldamento scuola primaria bisolati	M2-C4I2.2	€ 66.622,00	III trimestre 2020	Gennaio 2021
27	D14E21022720001	Sostituzione dei satelliti del teleriscaldamento presso gli alloggi dell'edificio erp di via mosconi	M2-C4I2.2	€ 29.431,80	III trimestre 2021	Novembre 2021
28	D14H20001150001	Interventi per adeguamento e messa in sicurezza scuole materne	M2-C4I2.2	€ 25.000,00	IV trimestre 2020	Dicembre 22
29	D15F21003220001	Messa in sicurezza vetri dei serramenti interni della scuola primaria trento trieste	M2-C4I2.2	€ 13.826,55	III trimestre 2021	Ottobre 2021
30	D15H18000970004	Messa in sicurezza del camino posto sulla copertura della loggia dei militi	M2-C4I2.2	€ 19.658,10	IV trimestre 2020	Marzo 2021
31	D16B20000460001	Interventi straordinari di adeguamento antincendio della scuola primaria s. ambrogio	M2-C4I2.2	€ 39.899,79	III trimestre 2021	Dicembre 2022
32	D16B20000470001	Interventi straordinari di adeguamento antincendio della scuola manzoni	M2-C4I2.2	€ 39.316,63	III trimestre 2021	Dicembre 2022
33	D17H21001150001	Rifacimento pavimentazione palestra cavatigozzi	M2-C4I2.2	€ 268.605,23	III trimestre 2021	Dicembre 2022
34	D17H21003220001	Ripristino copertura del museo della civiltà contadina	M2-C4I2.2	€ 45.000,00	III trimestre 2021	Aprile 2023
35	D14J22000400001	Intervento di riqualificazione energetica del sistema impiantistico della Palestra in località Cavatigozzi	M2-C4I2.2	€ 70.050,00	IV trimestre 2022	II trimestre 2023
36	D14J22000410001	Intervento di riqualificazione energetica del sistema impiantistico della Palestra in località	M2-C4I2.2	€ 99.950,00	IV trimestre 2022	II trimestre 2023

N°	CUP	DENOMINAZIONE PROGETTO	MISURA FINANZIAMENTO PNRR / Legge	IMPORTO TOTALE INTERVENTO	Data avvio Fattibilità/Progettazione (data prevista o effettiva)	Data di Collaudo (data prevista o effettiva)
		Cambonino.				
37	D24H22000490001	Percorsi di autonomia per persone con disabilità	M5.C2.I 1.2	€ 715.000,00	IV trimestre 2022	II trimestre 2026
38	D24H22000500007	Percorsi di autonomia per persone con disabilità	M5.C2.I 1.2	€ 715.000,00	IV trimestre 2022	II trimestre 2026
39	D24H21000040007	Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini	M5 C2.1.1	€ 211.500,00	I trimestre 2023	I trimestre 2026
40	D14H22000640007	Stazioni di posta	M5 C2.3.2	€ 1.090.000,00	I trimestre 2023	IV trimestre 2025
41	D11F22003300006	ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI	M1 C1 1.4	328.160,00 €	III trimestre 2023	III trimestre 2024
42	D11C22000480006	Investimento 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI	M1.C1.I 1.2	419.124,00 €	I trimestre 2022	I trimestre 2024
43	D51F22005770006	Misura 1.3.1 "Piattaforma Digitale Nazionale Dati"	M1.C1.I.1.3	162.748,00 €	II trimestre 2023	I trimestre 2024
44	D11F22002700006	Misura 1.4.5 "Piattaforma Notifiche Digitali"	M1 C1 1.4	59.966,00 €	II trimestre 2023	III trimestre 2023
45	D11F22000890006	Misura 1.4.4 - SPID CIE	M1 C1 1.4	14.000,00 €	III trimestre 2023	II trimestre 2024
46	D11F22001710006	Misura 1.4.3 - APP IO	M1 C1 1.4	30.576,00 €	III trimestre 2023	I trimestre 2024
47	D11F22003900006	Misura 1.4.3 - PagoPA	M1 C1 1.4	63.735,00 €	III trimestre 2023	I trimestre 2024
48	D51F22005770006	Piattaforma nazionale digitale dei dati	M1.C1.I 1.3.1	162.748,00	III trimestre 2023	I trimestre 2024
49	D14H22000630007	Housing temporaneo	M5 C2 1.3.1	710.000,00		
50	D19J22000560001	Contributi per la realizzazione di proposte volte al miglioramento e alla meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani	M2.C1.I 1.1.A	1.140.575,31	III trimestre 2023	IV trimestre 2024
51	In prospettiva	Autonomia degli anziani non autosufficienti	M5 C2 1.1.2	2.460.000,00		
52	In	Rafforzamento dei	M5 C2 1.1.3	330.000,00		

N°	CUP	DENOMINAZIONE PROGETTO	MISURA FINANZIAMENTO PNRR / Legge	IMPORTO TOTALE INTERVENTO	Data avvio Fattibilità/Progettazione (data prevista o effettiva)	Data di Collaudo (data prevista o effettiva)
	prospettiva	servizi sociali a favore della domiciliarità				
53	In prospettiva	Messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole	M4.C1.I 3.3	3.946.268,82		
54	In prospettiva	Messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole	M4.C1.I 3.3	4.383.476,34		

2. SERVIZI RICHIESTI

Si richiede la migliore offerta per le seguenti attività:

- a) Inserimento iniziale e supporto al monitoraggio dei dati nel sistema ReGIS, con particolare riguardo all'analisi delle anomalie e alla pre-validazione iniziale
- b) Messa a disposizione di un sistema di repository e interscambio dei dati, atti e documenti che il Comune di Cremona fornirà per l'aggiornamento delle banche dati
Affiancamento per la costruzione dell'architettura per l'archivio interno al Comune di Cremona dei materiali di monitoraggio e rendicontazione, e per la definizione del processo delle operazioni necessarie, compresi:
 - il registro di configurazione documentale: ovvero il documento e i relativi schemi che identificano in maniera certa ed univoca l'alberatura e la naming convention che verrà adottato nell'interscambio dei dati;
 - il diagramma di processo: ovvero un documento, eventualmente anche in forma grafica, che identifichi attori e azioni nelle fasi di caricamento e monitoraggio, dando evidenza delle interrelazioni eventualmente previste dispiegate sulla linea del tempo con particolare attenzione all'attività periodica mensile.
- c) Aggiornamento successivo delle banche dati per il monitoraggio dei progetti PNRR, con particolare riguardo all'aggiornamento mensile nel sistema ReGIS dei dati e documenti richiesti, all'analisi della loro correttezza e al supporto per la risoluzione delle eventuali anomalie emerse
- d) Pre-validazione dei dati inseriti mensilmente, predisposizione della bozza di rendiconto, delle check-list di progetto e delle relazioni periodiche sulle attività svolte

A seguito della presente trattativa si procederà all'affidamento del progetto con impegno delle somme relative ai punti 2.a e 2.b con riserva di integrazione in corso di rapporto dei restanti servizi.

3. IMPORTI

L'importo complessivo del progetto relativo a tutti i servizi richiesti al punto 2 dovrà avere un valore non superiore a € 138.999,00

4. OFFERTA

L'offerta dovrà comprendere:

- un'offerta economica di tutti i servizi elencati al punto 2
- un documento tecnico relativo al servizio richiesto comprendente
 - . i contenuti del servizio
 - . la decorrenza e la durata del servizio, compresa la possibilità di recesso in qualsiasi momento da parte del Comune di Cremona
 - . le modalità di erogazione e di comunicazione con il referente del Comune di Cremona
 - . ruoli e responsabilità, compresa la specifica sulla proprietà esclusiva riservata al Comune di Cremona di quanto prodotto
 - . il dettaglio dei costi dei singoli servizi richiesti
- le certificazioni in possesso del proponente

4. FATTURAZIONE E PAGAMENTI

FATTURAZIONE

La fatturazione del servizio di avvio di cui ai punti 2.a e 2.b avverrà entro il 30.04.2023, previa verifica di conformità contrattuale

PAGAMENTO

Il pagamento sarà effettuato entro 30 gg. dal ricevimento della fattura.