

**OGGETTO** **PNRR M4C1-I3.3 - Finanziamento dell'Unione Europea – Next Generation EU- CUP D18E18000090006 - CIG 9614897003– Intervento di adeguamento sismico della scuola secondaria di primo grado Virgilio - Affidamento diretto di servizio di architettura e ingegneria di direzione dei lavori alla società Gap Progetti s.r.l.**

**Settore** PROGRAMMAZIONE, PROGETTAZIONE, MANUTENZIONE, MOBILITÀ SOSTENIBILE, PROTEZIONE CIVILE

**Servizio** Servizio Edilizia Scolastica, Sportiva e Cimiteriale

#### **IL DIRETTORE**

**PREMESSE** Il Comune di Cremona ha partecipato all'avviso pubblico per la raccolta del fabbisogno di interventi di edilizia scolastica – programmazione nazionale in materia di edilizia scolastica per il triennio 2018-2020 che è stato emanato con Decreto Regione Lombardia n. 5792 del 23/04/2018 presentando il progetto di adeguamento sismico della scuola secondaria di 1° Grado Virgilio.

Il Ministero dell'Istruzione con D.d.s. 26/03/2021 n. 4158 ha approvato l'elenco degli Enti beneficiari inserendo nella graduatoria anche l'intervento della suddetta scuola.

Con il Decreto di riparto n. 192 del 23/06/2021, il Ministero dell'Istruzione comunica che l'intervento rientra tra quelli finanziati dal D.L 77/2021 -Piano Nazionale Resistenza e Resilienza.

Il medesimo decreto indica che entro la data del 30 giugno 2022 devono essere aggiudicati i lavori, poi posticipata al 31 dicembre 2022 con il Decreto n. 51 del 7 marzo 2022 ed infine ulteriormente posticipata al 15 settembre 2023 con Decreto n. 308 del 28/11/2022.

L'intervento è finanziato con Contributo in Conto Capitale dello stato anno 2022 come indicazione da DPCM del 28/07/2022 pubblicato su G.U. del 12/09/2022 e da nota del MIMS - Unità di Missione per l'attuazione del PNRR prot. n. 1206 del 22/09/2022 (Nostro protocollo n° 71787 del 23/09/2022), tale per cui il contributo statale viene incrementato del 10% e l'importo complessivo diventa pertanto di € 3.068.560,00.

L'intervento è inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2022-2024 al punto n° 2.06.

Si è dato corso alla sola gara per l'affidamento dell'incarico di progettazione e direzione operativa (quest'ultima poi revocata con determinazione dirigenziale n. 1180 del 26/07/2022) in quanto era intendimento espletare la funzione di direzione lavori con personale dipendente comunale.

Con la determinazione dirigenziale n. 1972 del 21/11/2022 sono stati approvati la validazione ed il progetto esecutivo dell'intervento in oggetto.

Vista determinazione dirigenziale n. 491 del 7 aprile 2022: "Accertamento del Contributo Ministeriale relativo ai lavori di adeguamento sismico delle scuole secondarie di primo grado "Virgilio" e "A. Frank" nell'ambito delle risorse stanziare dall'Unione Europea – NexGenerationEU (PNRR). (CUP: D18E18000090006 scuola Virgilio – D18E18000080006 scuola A. Frank)".

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 2149 del 5 Dicembre 2022 che ridetermina i contributi

statali riguardanti l'acquisto dell'autobus e infrastrutture di ricarica -PNRR M4C1-INV. 3.3 – Intervento adeguamento sismico scuola media Virgilio e Scuola Media Anna Frank. PNRR M2C4-INV. 2.2. CUP: D10J20000040008 – D18E18000090006 – D18E18000080006.

Con nota del 23/02/2023, protocollo generale n.17561, si richiede alla Provincia di Cremona la disponibilità di personale dipendente tecnico per l'espletamento dell'attività di direzione lavori nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resistenza - NextGeneration Eu.

La Provincia di Cremona, con lettera prot. n. 18183 comunica l'indisponibilità del personale dipendente a svolgere le prestazioni richieste di direzione dei lavori.

Verificata l'indisponibilità di poter avvalersi per tale prestazione del personale dipendente comunale, del personale di Enti convenzionati, e del progettista incaricato, ai sensi dell'art 111 del D. Lgs. 50/2016 comma 1, si procede all'affidamento diretto delle prestazioni oggetto del presente atto.

Con la determinazione dirigenziale n. 2509 del 27/12/2022 è stata indetta la procedura negoziata per l'affidamento dei lavori e l'approvazione del nuovo Quadro Economico.

**MOTIVAZIONE** Vista l'urgenza sottesa alla tempistica della realizzazione degli interventi PNNR.

Ritenuto pertanto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera) del D. Lgs 50/2016 così come modificato dall'art. 1 della L. 120/2020 e dell'art 24 comma 3 lett. b) del DL 13 /2023, dare corso ad una procedura di affidamento comparativo con professionisti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe.

Trattandosi di procedura di affidamento diretto per importo di modesto valore e comunque collegata a prestazioni per le quali è prevedibile, non si renda necessario un numero di specifiche assunzioni a carico dell'affidatario in misura pari o superiore a 3 unità e pertanto si deroga all'applicazione delle misure di cui all'art. 47 comma 4 del D.L. 77/2021.

Tramite procedura su piattaforma Sintel ID 164294221, in data 20/01/2023 è stata richiesta l'offerta per l'affidamento comparativo del suddetto servizio di ingegneria ed architettura a n. 3 operatori economici, con termine ultimo per la presentazione delle offerte il 30/01/2023 alle ore 12:00.

Per l'aggiudicazione è stato applicato il minor prezzo determinato mediante ribasso sull'importo posto a base di gara che è di € 133.985,00.

Come risulta dal report della procedura di richiesta dell'offerta, la società Gap Progetti Srl con studio in Brescia (BS) – via Cremona n. 8 – ha presentato la migliore offerta che, a seguito del ribasso offerto del 39,00%, risulta pari ad € 81.730,85 escluso Cnpai 4% e IVA 22%.

**PRE-VERIFICHE AMMINISTRATIVE** Ritenuta la propria competenza ai sensi degli artt. 107 "Funzioni e Responsabilità della Dirigenza" e 109 "Conferimento di funzioni dirigenziali" del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, in forza delle funzioni di cui al decreto sindacale di attribuzione in atti;

In ottemperanza a quanto previsto nel capitolo "Trattamento del rischio e misure preventive - paragrafo misure preventive generali - misura generale n.14 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2022 – 2024 del Comune di Cremona, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 87 del 27 aprile 2022, si dichiara:

- che il Responsabile del procedimento istruttorio è identificato a piè di pagina del presente provvedimento, mentre il Responsabile del provvedimento finale è il firmatario del presente atto (distinzione tra i due ruoli come previsto dalla misura generale n. 14 – cfr. pagg. 90-91 del PTPCT vigente);

- l'insussistenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, come introdotto dalla Legge n. 190 del 6 novembre 2012, relativamente al Responsabile Unico del

procedimento e al Responsabile del provvedimento rispetto alla scelta effettuata (misure generali n. 11 e n. 14 - cfr. pagg. 89-90-91 del PTPCT, come integrate dal vigente Codice di Comportamento dell'Ente).

Ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si attesta l'intervenuta verifica positiva di regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa a base della presente determinazione dirigenziale.

Vista la verifica con esito positivo dei requisiti generali e speciali, effettuata a mezzo del Fascicolo Virtuale Operatori Economici, presso Anac

La regolarità contributiva risultata regolare.

Il Codice identificativo di Gara è 9614897003

Il Codice Unico di Progetto (CUP) relativo all'intervento è: D18E18000090006

Decreto dirigenziale in data 20 ottobre 2020, protocollo n° 67447 del 21 Dicembre 2020, è stato nominato, per l'intervento in oggetto, Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 l'arch. Giovanni Donadio.

Dichiarazione specifica del Responsabile Unico del Procedimento circa la non sussistenza di conflitti di interesse in relazione all'oggetto dell'affidamento del presente atto.

#### **PRE-VERIFICHE CONTABILI**

Le operazioni contabili di cui alla presente determinazione trovano riscontro negli stanziamenti del Bilancio di competenza di cui ai seguenti provvedimenti deliberativi:

- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 27 marzo 2023 dichiarata immediatamente eseguibile, avente come oggetto: "Approvazione della Nota di Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2023-2025".
- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 27/03/2023 dichiarata immediatamente eseguibile, avente come oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2023-2025 e relativi allegati e del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" e successive modifiche.
- Deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 29/03/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, avente per oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione/Piano della Performance 2023-2025." e successive modifiche.

Le movimentazioni contabili sono assunte:

- nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto evidenziato nella tabella riportata nel dispositivo.
- nel rispetto dell'art. 9, comma 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009, convertito con modificazioni con L. 102/2009, in riferimento alla compatibilità del programma dei pagamenti derivanti dal presente provvedimento con i relativi stanziamenti di bilancio e alla coerenza con gli equilibri di bilancio di competenza e cassa ai sensi del D.Lgs. 118/2011.

## NORMATIVA

- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", art. 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza", art. 151 "Principi in materia di contabilità", art. 153 "Servizio economico finanziario";

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

- Legge 6 novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

- D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Linee Guida n° 1 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n° 50 "Indirizzi generali sull'affidamento dei Servizi attinenti l'Architettura e all'Ingegneria" approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n° 973 del 14 settembre 2016, aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio dell'Autorità n° 138 del 21 febbraio 2018 e poi aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n° 417 del 15 maggio 2019 e pubblicate su G.U.R.I. n° 137 del 13 giugno 2019 e s.m.i.

Decreto Legge 31 maggio 2021 n° 77 convertito in Legge n° 108 del 29 luglio 2021 "Governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure".

## DETERMINA

### DECISIONE

1) di affidare il servizio di architettura e ingegneria di direzione lavori relativamente dell'intervento di adeguamento sismico della scuola secondaria di 1° Virgilio alla società Gap Progetti Srl (C.F. e P. IVA 04130910989) con studio in Brescia (BS) – via Cremona n. 8 - per un importo pari ad € 81.730,85 da cui risulta un importo complessivo di € 103.700,10 Cnpai 4% e IVA 22% compresa, come da offerta allegata.

2) Dare atto che costituiscono allegati parti integranti e sostanziali del presente atto i seguenti documenti:

A) Dichiarazione Requisiti;

B) Disciplinare Prestazionale preventivamente firmato dal Responsabile del Procedimento secondo la normativa vigente;

C) Schema di contratto preventivamente firmato dal Responsabile del Procedimento secondo la normativa vigente;

D) Documento d'Offerta

E) Cronoprogramma della spesa

3) dare atto che la modifica del quadro economico verrà approvata con successivo atto.

4) dare atto che gli importi indicati trovano riscontro nella tabella in calce.

### EFFETTI

Gli Uffici del Settore competente provvederanno alla stesura del relativo contratto,

Alla stipula del relativo contratto, l'operatore economico, ai sensi degli artt. 103 e 97, comma 7 del D. Lgs 50/2016, verrà richiesta all'operatore economico la polizza fidejussoria, quale cauzione definitiva

In attuazione di quanto disposto dalla Legge 136/2010, con la sottoscrizione del contratto l'operatore economico si impegnerà ad assolvere, per sé e per eventuali subappaltatori, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta legge. Il mancato utilizzo del bonifico

bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente affidamento, costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'efficacia del presente provvedimento è subordinata alla permanenza delle condizioni di regolarità contributiva, da verificarsi anche nelle successive fasi di stipula del contratto e di esecuzione delle prestazioni, come previsto dalla vigente normativa in materia.

Gli effetti del presente provvedimento sono inoltre subordinati all'insussistenza o alla non insorgenza delle situazioni impeditive di cui all'art. 80 del D. Lgs 50/2016.

Il corrispettivo sarà corrisposto entro 30 gg. dal ricevimento di regolare fattura elettronica a seguito verifica della regolarità contributiva dell'operatore economico.

#### Movimenti contabili:

| Tipo Movimento       | Esercizio | Capitolo/Articolo                                                                                                                             | Piano Finanziario      | Soggetto | Movimento   | Importo    |
|----------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------|-------------|------------|
| U / Diminuzione      | 2023      | 37347 PNRR M4C1-INV.<br>3.3 - INTERVENTI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA VIRGILIO - SPESA FINANZIATA CON AVANZO LIBERO - CUP D18E18000090006 | 2.02.01.09.003         |          | 2023/740/11 | 103.700,10 |
| Missione e Programma |           |                                                                                                                                               | 04 02                  |          |             |            |
| CIG                  |           |                                                                                                                                               |                        |          |             |            |
| CUP                  |           |                                                                                                                                               | D18E18000090006        |          |             |            |
| Anno di Esigibilità  |           |                                                                                                                                               |                        |          |             |            |
| Centro di Costo      |           |                                                                                                                                               | **01 Non rilevante CdC |          |             |            |
| U / Sub Impegno      | 2023      | 37347 PNRR M4C1-INV.<br>3.3 - INTERVENTI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA VIRGILIO - SPESA FINANZIATA CON AVANZO LIBERO - CUP D18E18000090006 | 2.02.01.09.003         | 52113    | 2023/740    | 103.700,10 |
| Missione e Programma |           |                                                                                                                                               | 04 02                  |          |             |            |
| CIG                  |           |                                                                                                                                               |                        |          |             |            |
| CUP                  |           |                                                                                                                                               | D18E18000090006        |          |             |            |
| Anno di Esigibilità  |           |                                                                                                                                               | 2023                   |          |             |            |
| Centro di Costo      |           |                                                                                                                                               | **01 Non rilevante CdC |          |             |            |

#### ALLEGATI

- A) DichiarazioneRequisiti PNRR.pdf.p7m (impronta: 09F033DE98FF7AE4825AC9FF4669C4B5B42FAFF36D8A1EF43C10CBD544B13F0E)
- B) SchemaDisciplinare\_DL\_Virgilio\_GAP.pdf.p7m (impronta: 42559D27C543F6286FA4299AAAB1529B03B66C1C1C4A0FB025F5B2A863E8E642)
- C) SchemaContratto\_DL\_Virgilio\_GAP..pdf.p7m (impronta: B7A2C4608466EB725B29F141BA9D22C853D941B2AB3140E0412122B80D692850)
- D) DocumentoOfferta\_1674750494239.pdf.p7m (impronta: C0BE37B27357CA2FD2318F8742D961AE330A3D9C5CB89CD0A3CCD35C2800279B)
- E) Virgilio\_Cronoprogramma\_.pdf.p7m (impronta: )

77A9E56E4354076A99C53EDF99CFBE62B81F4E39CDB31F56234A18967E5C027D)

pag. 6/6

Documento firmato digitalmente, il cui originale informatico **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa**. (artt. 20 e 21 del D.Lgs n. 82/2005).

Direttore: **DONADIO GIOVANNI**

Responsabile del Procedimento Istruttorio: **Maura Ziglioli**

Pratica trattata da **Belgioioso Daria**