

OGGETTO **PNRR M4C1I3.3–DNSH REGIME 2-Finanziamento dell'Unione Europea-Next Generation EU: Intervento di adeguamento sismico della Scuola Secondaria di primo grado "Virgilio". Lavori di adeguamento delle scale d'emergenza. Affidamento, discendente da Accordo Quadro, alla Ditta Isovit s.r.l. di Paderno Dugnano (MI). Contratto Attuativo n. 34. Approvazione della relativa spesa. CUP: D18E1800090006-CIG: 9831306A5B**

Settore PROGRAMMAZIONE, PROGETTAZIONE, MANUTENZIONE, MOBILITÀ SOSTENIBILE, PROTEZIONE CIVILE

Servizio Servizio Edilizia Scolastica, Sportiva e Cimiteriale

IL DIRETTORE

- PREMESSE**
1. Programma Triennale delle Opere Pubbliche (POP) 2022-2024 - punto n. 2.06.
 2. Con Decreto Regione Lombardia n. 5792 del 23 aprile 2018 è stato emanato l'avviso pubblico per la raccolta del fabbisogno di interventi di edilizia scolastica-programmazione nazionale in materia di edilizia scolastica per il triennio 2018-2020. Il Comune di Cremona ha partecipato presentando il progetto di adeguamento sismico della Scuola Secondaria di primo grado "Virgilio".
 3. Con Decreto Regione Lombardia n. 4158 del 26 marzo 2021 è stato approvato l'elenco degli Enti beneficiari inserendo nella graduatoria anche il Comune di Cremona con l'intervento in oggetto.
 4. Con Decreto di riparto n. 192 del 23 giugno 2021 il Ministero dell'Istruzione comunicava che i lavori avrebbero dovuto essere aggiudicati entro il 30 giugno 2022, termine poi posticipato al 31 dicembre 2022 dal Decreto n. 51 del 7 marzo 2022 ed ulteriormente posticipato al 15 settembre 2023 dal Decreto n. 308 del 28 novembre 2022.
 5. Il citato Decreto di riparto n. 192 del 23 giugno 2021 ha stabilito anche che l'adeguamento sismico della Scuola Secondaria di primo grado "Virgilio" rientra tra gli interventi finanziati dal Decreto Legge n. 77 del 31 maggio 2021 (PNRR).
 6. Determinazione Dirigenziale n. 491 del 7 aprile 2022: "Accertamento del Contributo Ministeriale relativo ai lavori di adeguamento sismico delle scuole secondarie di primo grado "Virgilio" e "Anna Frank" nell'ambito delle risorse stanziare dall'Unione Europea-Next Generation EU (PNRR)".
 7. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 28 luglio 2022 "Disciplina delle modalità di accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili" e nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIMS)-Unità di Missione per l'attuazione del PNRR, Protocollo n. 1206 del 22 settembre 2022, acquisita al Protocollo dell'Ente al numero 71787 del 23 settembre 2022, è stato stabilito l'incremento del 10% dell'importo del finanziamento.
 8. Con Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 37 del 9 novembre 2022 "Procedura "semplificata" di cui all'articolo 7 del DPCM 28 luglio 2022 e articolo 29 del decreto-legge n. 144 del 2022: rimodulazioni e verifiche in itinere ed ex post" e successivo Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 2 marzo 2023 "Conferme e revoche. Fondo opere indifferibili 2022", sono state definite le modalità di accesso al "Fondo per l'avvio di opere indifferibili". L'Ente ha presentato richiesta tramite la piattaforma Regis.

9. Determinazione Dirigenziale n. 1972 del 21 novembre 2022: "PNRR-M4-C1-INV. 3.3-DNSH REGIME 2-NEXT GENERATION EU: Intervento di adeguamento sismico della Scuola Secondaria di primo grado "Virgilio". Approvazione della validazione e del progetto esecutivo. Approvazione del quadro economico e del cronoprogramma della spesa dell'intervento-CUP: D18E18000090006".

10. Determinazione Dirigenziale n. 2149 del 5 dicembre 2022: "Rideterminazione dei seguenti contributi statali: Acquisto autobus e infrastrutture di ricarica. PNRR M2C4-INV. 3.3 – Intervento adeguamento sismico scuola Media Virgilio e Scuola Media Anna Frank. PNRR M2C4-INV. 2.2. CUP: D10J20000040008 – D18E18000090006 - D18E18000080006".

11. Determinazione Dirigenziale n. 2509 del 27 dicembre 2022: "PNRR-M4-C1-INV. 3.3-DNSH REGIME 2-NEXT GENERATION EU: Intervento di adeguamento sismico della Scuola Secondaria di primo grado "Virgilio". Indizione di procedura negoziata, da espletare tramite la piattaforma telematica Sintel, e approvazione del nuovo Quadro Economico-CUP: D18E18000090006".

12. Determinazione Dirigenziale n. 527 del 5 aprile 2023: "PNRR M4C1I3.3-DNSH REGIME 2-Finanziamento dell'Unione Europea-Next Generation EU: Intervento di adeguamento sismico della Scuola Secondaria di primo grado "Virgilio". Rideterminazione e modifica dell'accertamento del Contributo Statale. CUP D18E18000090006".

13. Determinazione Dirigenziale n. 401 del 22 marzo 2021: "Aggiudicazione, a seguito di procedura negoziata esperita a mezzo della piattaforma Sintel, alla ditta Isovit s.r.l. di Paderno Dugnano (MI) dell'Accordo Quadro per l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria edile ed affine degli immobili e aree pubbliche di proprietà del Comune di Cremona destinati ai servizi scolastici e cimiteriali".

14. Contratto con Ditta Isovit s.r.l. di Paderno Dugnano (MI) Repertorio 41502 – Numero 6302 del 14 maggio 2021 Serie 1T.

MOTIVAZIONE

1. Si rende necessario eseguire interventi di adeguamento sismico presso le due scale d'emergenza presenti nella Scuola Secondaria di Primo Grado "Virgilio" per aumentare la resistenza delle colonne in calcestruzzo di collegamento tra il primo pianerottolo della scala e la fondazione e i montanti dei parapetti. Gli interventi previsti riguardano principalmente:

- incamiciatura delle due colonne in calcestruzzo non verificate (sezione 30 x 30 cm) con getto armato da otto ferri verticali e nuova staffatura;
- integrazione del parapetto esistente con nuovi montanti in acciaio;
- risanamento delle superfici in calcestruzzo delle colonne esistenti al fine di ripristinare l'integrità del copriferro e proteggere le armature esposte con ciclo di passivazione delle armature.

2. Sulla base dell'Accordo Quadro stipulato con la Ditta Isovit s.r.l. di Paderno Dugnano (MI), i lavori in oggetto devono essere realizzati sulla base di appositi Contratti Attuativi.

3. Si ritiene, pertanto, di stipulare il Contratto Attuativo n. 34 con la Ditta Isovit s.r.l. di Paderno Dugnano (MI) per la realizzazione dei lavori di adeguamento delle scale d'emergenza presso la Scuola Secondaria di Primo grado "Virgilio".

4. La Ditta Isovit s.r.l. effettuerà i lavori applicando sul listino prezzi lo stesso sconto del 27,776% sull'elenco prezzi posto a base di gara, come da offerta presentata in sede di gara per l'Accordo Quadro, per una spesa pari ad Euro 21.229,51 (di cui Euro 1.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) oltre IVA 22% per un totale di Euro 25.900,00.

PRE-VERIFICHE AMMINISTRATIVE

Ritenuta la propria competenza ai sensi degli artt. 107 "Funzioni e Responsabilità della Dirigenza" e 109 "Conferimento di funzioni dirigenziali" del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, in forza delle funzioni di cui al decreto sindacale di attribuzione in atti;

In ottemperanza a quanto previsto nel capitolo "Trattamento del rischio e misure preventive - paragrafo misure preventive generali - misura generale n.14 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2022 – 2024 del Comune di Cremona, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 87 del 27 aprile 2022, si dichiara:

- che il Responsabile del procedimento istruttorio è identificato a piè di pagina del presente provvedimento, mentre il Responsabile del provvedimento finale è il firmatario del presente atto (distinzione tra i due ruoli come previsto dalla misura generale n. 14 – cfr. pagg. 90-91 del PTPCT vigente);

- l'insussistenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, come introdotto dalla Legge n. 190 del 6 novembre 2012, relativamente al Responsabile Unico del procedimento e al Responsabile del provvedimento rispetto alla scelta effettuata (misure generali n. 11 e n. 14 - cfr. pagg. 89-90-91 del PTPCT, come integrate dal vigente Codice di Comportamento dell'Ente).

Ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si attesta l'intervenuta verifica positiva di regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa a base della presente determinazione dirigenziale.

Il Codice Unico di Progetto (CUP) è il seguente: D18E18000090006.

Il Codice Identificativo di Gara (CIG) relativo all'Accordo Quadro è il seguente: 8562186B66.

Il Codice Identificativo di Gara (CIG) relativo al Contratto Attuativo n. 34 è il seguente: 9831306A5B.

Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) è stato verificato ed è risultato regolare – Protocollo INPS_34605285 dell'8 febbraio 2023 (scadenza 8 giugno 2023).

Decreto in data 20 ottobre 2020 (Protocollo n. 67457 del 21 ottobre 2020) con il quale l'Arch. Giovanni Donadio veniva nominato Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016.

Dichiarazione sull'insussistenza di cause ostative a ricoprire l'incarico di RUP in data 23 maggio 2023 – Protocollo n. 41507.

PRE-VERIFICHE CONTABILI Le operazioni contabili di cui alla presente determinazione trovano riscontro negli stanziamenti del Bilancio di competenza di cui ai seguenti provvedimenti deliberativi:

- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 27 marzo 2023 dichiarata immediatamente eseguibile, avente come oggetto: "Approvazione della Nota di Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2023-2025".

- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 27/03/2023 dichiarata immediatamente eseguibile, avente come oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2023-2025 e relativi allegati e del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" e successive modifiche.

- Deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 29/03/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, avente per oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione/Piano della Performance 2023-2025." e successive modifiche.

Le movimentazioni contabili sono assunte:

- nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui

all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto evidenziato nella tabella riportata nel dispositivo.

- nel rispetto dell'art. 9, comma 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009, convertito con modificazioni con L. 102/2009, in riferimento alla compatibilità del programma dei pagamenti derivanti dal presente provvedimento con i relativi stanziamenti di bilancio e alla coerenza con gli equilibri di bilancio di competenza e cassa ai sensi del D.Lgs. 118/2011.

NORMATIVA

- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", art. 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza", art. 151 "Principi in materia di contabilità", art. 153 "Servizio economico finanziario";

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

- Legge 6 novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

- D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Legge 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" (in particolare, art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari").

Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 Codice dei contratti e degli appalti e s.m.i.

Decreto Legge 69/2013, "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia", convertito nella Legge 98/2013 (in particolare, art. 31 "Semplificazioni in materia di DURC").

Decreto Legge 77 del 31 maggio 2021 convertito in Legge n. 108 del 29 luglio 2021 "Governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" e ss.mm.ii.

Linee Guida ANCI per la redazione di atti riferiti al PNRR.

Regolamento per la disciplina dell'attività contrattuale in vigore nel Comune di Cremona.

DETERMINA

DECISIONE

1. Affidare, stipulando il Contratto Attuativo n. 34, i lavori edili specificati in motivazione alla Ditta Isovit s.r.l. (P.I.: 02529770964) con sede in Via Einaudi n. 6 - Paderno Dugnano (MI).

2. Approvare la spesa complessiva di Euro 21.229,51 (di cui Euro 1.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) oltre IVA 22% per un totale di Euro 25.900,00 per le motivazioni sopra indicate, applicando lo stesso ribasso del 27,776% sull'elenco prezzi a base di gara, come da offerta presentata in sede di gara per l'Accordo Quadro e figurante quale allegato A) alla Determinazione Dirigenziale n. 401 del 22 marzo 2021.

3. Dare atto la spesa di Euro 25.900,00 (IVA 22% inclusa) è contenuta nel quadro finanziato dalla Determinazione Dirigenziale n. 2509 del 27 dicembre 2022 e che gli importi indicati trovano riscontro nella tabella in calce.

4. Approvare lo Schema di Contratto Attuativo, preventivamente firmato da RUP secondo la normativa vigente, figurante quale allegato A) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

EFFETTI

1. In attuazione di quanto disposto dalla Legge 136/2010, con la sottoscrizione del contratto la ditta si impegnerà ad assolvere, per sé e per eventuali subappaltatori, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta legge. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente affidamento, costituisce causa di risoluzione del contratto.

2. La ditta affidataria sarà altresì tenuta, in conformità alle vigenti disposizioni di legge, a comunicare tempestivamente all'Amministrazione appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti societari.

3. I lavori saranno eseguiti a seguito di ordine del Settore proponente nel rispetto delle condizioni previste.

4. L'efficacia del presente provvedimento è subordinata alla permanenza delle condizioni di regolarità contributiva, da verificarsi anche nelle successive fasi di stipula del contratto e di esecuzione delle prestazioni, come previsto dalla vigente normativa in materia.

5. Gli effetti del presente provvedimento sono inoltre subordinati all'insussistenza o alla non insorgenza delle situazioni impeditive di cui all'art. 80 del D. Lgs 50/2016.

6. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, gli obblighi di condotta previsti da tale decreto e dal "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune" approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 30 gennaio 2014 - entrambi pubblicati sul sito istituzionale del Comune - sono estesi nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo delle imprese esecutrici di appalti in favore dell'Amministrazione.

7. La Ditta si impegna a rispettare gli obblighi di comportamento da essi prescritti e si obbliga a metterli, a sua volta, a disposizione di tutti i soggetti che, in concreto, svolgeranno attività in favore del COMUNE (sia in loco che non), responsabilizzando gli stessi con gli strumenti ritenuti adeguati.

8. La violazione degli obblighi derivanti dai predetti codici costituisce causa di risoluzione del rapporto contrattuale. In tal caso il contratto sarà risolto ai sensi dell'art. 1456 c.c., a decorrere dalla data della ricezione, da parte della Ditta, della comunicazione con cui il COMUNE dichiara che intende valersi della presente clausola.

Movimenti contabili:

Tipo Movimento	Esercizio	Capitolo/Articolo	Piano Finanziario	Soggetto	Movimento	Importo
U / Diminuzione	2023	37347 PNRR M4C1-INV. 3.3 - INTERVENTI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA VIRGILIO - SPESA FINANZIATA CON AVANZO LIBERO - CUP D18E18000090006	2.02.01.09.003		2023/740/2	25.900,00
		Missione e Programma	04 02			
		CIG				
		CUP	D18E18000090006			
		Anno di Esigibilità				

Centro di Costo		**01 Non rilevante CdC				
U / Sub Impegno CENTR.REG. LOMBARDIA	2023	37347 PNRR M4C1-INV. 3.3 - INTERVENTI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA VIRGILIO - SPESA FINANZIATA CON AVANZO LIBERO - CUP D18E18000090006	2.02.01.09.003	49742	2023/740	25.900,00
Missione e Programma			04 02			
CIG			9831306A5B			
CUP			D18E18000090006			
Anno di Esigibilità			2023			
Centro di Costo		**01 Non rilevante CdC				

ALLEGATI

- ALLEGATO A): SCHEMA DI CONTRATTO ATTUATIVO (impronta:
1DF5C884A09606CF915F70AFE4318AE8CD99C8432825C79583DD1A93AE81D1EB)