



Cremona
COMUNE DI CREMONA



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Determinazione dirigenziale
1953/2023 del 27/10/2023

OGGETTO

PNRR-M5C2I2.1-DNSH REGIME 2-Finanziamento dell'Unione Europea-NextGenerationEU. Intervento di riqualificazione e messa in sicurezza della Scuola Primaria del quartiere Boschetto. Pubblicazione dell'esito di gara. Approvazione della relativa spesa e del nuovo Quadro Economico-CUP D15F21000460001.

Settore

SETTORE PROGRAMMAZIONE PROGETTAZIONE ESECUZIONE MANUTENZIONE

Servizio

Servizio Edilizia Scolastica, Sportiva e Cimiteriale

IL DIRETTORE

PREMESSE

1. Programma Triennale delle Opere Pubbliche (POP) 2023-2025 - punto n. 2.08.
2. Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 gennaio 2021 ha previsto l'assegnazione ai Comuni di contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale.
3. Tali contributi sono concessi per singole opere pubbliche o insiemi coordinati di interventi pubblici, volti a ridurre i fenomeni di marginalizzazione, degrado sociale e a migliorare la qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale.
4. Il Comune di Cremona ha partecipato al bando, finanziato con il PNRR, presentando la propria proposta relativa all'intervento di riqualificazione e messa in sicurezza della Scuola Primaria del quartiere Boschetto entro i termini previsti.
5. Il manufatto in oggetto ricade nei "Beni di interesse artistico, storico e archeologico – Vincolo art. 10 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. - Beni culturali di interesse artistico, storico e archeologico".
6. Con Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno del 4 aprile 2022 è stato approvato lo scorrimento della graduatoria dei progetti ammissibili e il Comune di Cremona è risultato beneficiario del contributo per l'intervento di riqualificazione e messa in sicurezza della Scuola Primaria del quartiere Boschetto, pari ad Euro 1.350.000,00. Il bando è finanziato con il PNRR – Missione 5 – Componente 2 – Investimento 2.1.
7. A seguito del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 10 febbraio 2023 "Fondo opere indifferibili 2023", in data 6 luglio 2023 è stato chiesto un incremento del finanziamento erogato a seguito dell'aumento dei costi delle lavorazioni e dei materiali.
8. Con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato n. 187 dell'11 agosto 2023 è stato riconosciuto un ulteriore contributo pari ad Euro 42.841,13; pertanto, l'importo complessivo del contributo corrisponde ad Euro 1.392.841,13.
9. Determinazione Dirigenziale n. 1331 del 19 agosto 2022: "PNRR M5C2-INV. 2.1 – Progetti di Rigenerazione Urbana. Accertamento quota parte Contributo Statale (NextGenerationEU). Ciclabile Boschetto D11B21000730001 – Cavalcavia Cimitero D15F21000370001 – Palazzo ex Duemiglia D15F21000450001 – Scuola primaria Boschetto D15F21000460001 – Centro Civico Boschetto D17H21001130001".
10. Determinazione Dirigenziale n. 1980 del 21 novembre 2022: "PNRR M12C2-INV.2.1 NEXT

GENERATION EU – Progetti di Rigenerazione Urbana. Rideterminazione e modifica dell'accertamento, relativo all'anno 2022, del Contributo Statale, approvato con Determinazione Dirigenziale n. 1331 del 19 agosto 2022. CUP: D11B21000730001 – D15F21000370001 – D15F21000450001 – D15F21000460001 – D17H21001130001”.

11. Determinazione Dirigenziale n. 1677 del 2 ottobre 2023 : “PNRR–M5C2I2.1–DNSH REGIME 2-Finanziamento dell'Unione Europea-NextGenerationEU. Intervento di riqualificazione e messa in sicurezza della Scuola Primaria del quartiere Boschetto. Approvazione della validazione e del progetto esecutivo, del quadro economico e del cronoprogramma della spesa dell'intervento. Indizione di procedura negoziata”.

12. Determinazione Dirigenziale n. 1918 del 25 ottobre 2023: “PNRR–M5C2I2.1–DNSH REGIME 2-Finanziamento dell'Unione Europea-NextGenerationEU. Intervento di riqualificazione e messa in sicurezza della Scuola Primaria del quartiere Boschetto. Aggiudicazione dei lavori, a seguito di procedura negoziata esperita a mezzo della piattaforma Sintel, alla Ditta Paolo Beltrami Costruzioni S.p.A. di Paderno Ponchielli (CR) e approvazione del nuovo Quadro Economico. Rideterminazione del relativo accertamento”.

MOTIVAZIONE

1. A seguito dell'aggiudicazione dei lavori per l'intervento di riqualificazione e messa in sicurezza della Scuola Primaria del quartiere Boschetto alla Ditta Paolo Beltrami Costruzioni S.p.A. di Paderno Ponchielli (CR), per un importo contrattuale pari ad Euro 951.493,92 (di cui Euro 62.799,93 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), oltre IVA 10% per un totale di Euro 1.046.643,31, è prevista la pubblicazione dell'esito della procedura esperita sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI) e su “La Provincia” (quotidiano locale).

2. Si rende, quindi, necessario approvare la spesa complessiva di Euro 1.617,69 (IVA 22% inclusa), così dettagliata:

- Euro 981,71 oltre IVA 22% per un totale di Euro 1.197,69 a favore di S.E.C. S.p.A. di Cremona per la pubblicazione sul quotidiano “La Provincia”;
- Euro 420,00 a favore dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato di Roma per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI), di cui Euro 311,94 oltre IVA 22% ed Euro 16,00 di bolli per un totale di Euro 396,57 come da preventivo di massima ed Euro 23,43 (IVA inclusa) a disposizione per eventuale maggiore spesa richiesta (per la pubblicazione su GURI la spesa dipende da fattori non calcolabili con previsione a priori).

3. Essendo la spesa per la pubblicazione dell'esito di gara a carico della Ditta aggiudicataria, si rende necessario effettuare anche l'accertamento per la somma complessiva di Euro 1.617,69, che verrà rimborsata all'Ente dalla Ditta Paolo Beltrami Costruzioni S.p.A. di Paderno Ponchielli (CR).

PRE-VERIFICHE AMMINISTRATIVE

Ritenuta la propria competenza ai sensi degli artt. 107 "Funzioni e Responsabilità della Dirigenza" e 109 "Conferimento di funzioni dirigenziali" del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, in forza delle funzioni di cui al decreto sindacale di attribuzione in atti;

In ottemperanza a quanto previsto nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 129 del 14/06/2023 e aggiornato con successiva deliberazione di Giunta Comunale n. 183 del 09/08/2023, in particolare nella sezione Rischi Corruttivi e Trasparenza – allegato 3 - Elenco Misure Generali e Specifiche, si dichiara:

- che il Responsabile del procedimento istruttorio è identificato a piè di pagina del presente provvedimento, mentre il Responsabile del provvedimento finale è il firmatario del presente atto (distinzione tra i due ruoli come previsto dalla misura generale M14 del PIAO vigente);

- l'insussistenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, come introdotto dalla Legge n. 190 del 6 novembre 2012, relativamente al Responsabile Unico del procedimento e al Responsabile del provvedimento rispetto alla scelta effettuata (misure generali M11 e M14 del PIAO vigente, come integrate dal vigente Codice di Comportamento dell'Ente).

Ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si attesta l'intervenuta verifica positiva di regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa a base della presente determinazione dirigenziale.

Il Codice Unico di Progetto (CUP) è il seguente: D15F21000460001.

Il Codice Identificativo di Gara (CIG) per la pubblicazione sul quotidiano "La Provincia" è il seguente: ZB23D04C34.

Il Codice Identificativo di Gara (CIG) per la pubblicazione sulla GURI è il seguente: ZD43D04B90.

Decreto in data 18 maggio 2022 (Protocollo n. 37125) con il quale è stata nominata l'Arch. Simona Mella quale Responsabile Unico del Procedimento.

Decreto in data 11 settembre 2023 (Protocollo n. 71099) con il quale è stata nominata l'Arch. Beatrice Stringhini quale Responsabile Unico del Procedimento temporaneo in sostituzione dell'Arch. Simona Mella.

Decreto in data 29 settembre 2023 (Protocollo n. 77214) con il quale è stata nominata l'Arch. Beatrice Stringhini quale Direttore dei Lavori.

PRE-VERIFICHE CONTABILI

Le operazioni contabili di cui alla presente determinazione trovano riscontro negli stanziamenti del Bilancio di competenza di cui ai seguenti provvedimenti deliberativi:

- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 27 marzo 2023 dichiarata immediatamente eseguibile, avente come oggetto: "Approvazione della Nota di Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2023-2025".
- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 27/03/2023 dichiarata immediatamente eseguibile, avente come oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2023-2025 e relativi allegati e del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" e successive modifiche.
- Deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 29/03/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, avente per oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione/Piano della Performance 2023-2025." e successive modifiche.

Le movimentazioni contabili sono assunte:

- nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto evidenziato nella tabella riportata nel dispositivo.
- nel rispetto dell'art. 9, comma 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009, convertito con modificazioni con L. 102/2009, in riferimento alla compatibilità del programma dei pagamenti derivanti dal presente provvedimento con i relativi stanziamenti di bilancio e alla coerenza con gli equilibri di bilancio di competenza e cassa ai sensi del D.Lgs. 118/2011.

NORMATIVA

- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", art. 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza", art. 151 "Principi in materia di contabilità", art. 153 "Servizio economico finanziario";
 - Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
 - Legge 6 novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
 - D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".
- Legge 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" (in particolare, art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari").
- Decreto Legge 69/2013, "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia", convertito nella Legge 98/2013 (in particolare, art. 31 "Semplificazioni in materia di DURC").
- Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 "Codice dei contratti e degli appalti" e ss.mm.ii.
- Decreto Legge 77 del 31 maggio 2021 convertito in Legge n. 108 del 29 luglio 2021 "Governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" e ss.mm.ii.
- Linee Guida ANCI per la redazione di atti riferiti al PNRR.
- Regolamento per la disciplina dell'attività contrattuale in vigore nel Comune di Cremona.

DETERMINA

DECISIONE

1. Approvare ed impegnare, per le motivazioni sopra indicate, la spesa complessiva di Euro 1.617,69 (IVA 22% inclusa) per la pubblicazione dell'esito della procedura di aggiudicazione dei lavori inerenti l'intervento di riqualificazione e messa in sicurezza della Scuola Primaria del quartiere Boschetto, aggiudicati alla Ditta Paolo Beltrami Costruzioni S.p.A. di Paderno Ponchielli (CR), così dettagliata:
 - Euro 981,71 oltre IVA 22% per un totale di Euro 1.197,69 a favore di S.E.C. S.p.A. di Cremona per la pubblicazione sul quotidiano "La Provincia";
 - Euro 420,00 a favore dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato di Roma per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI), di cui Euro 311,94 oltre IVA 22% ed Euro 16,00 di bolli per un totale di Euro 396,57 come da preventivo di massima ed Euro 23,43 (IVA inclusa) a disposizione per eventuale maggiore spesa richiesta (per la pubblicazione su GURI la spesa dipende da fattori non calcolabili con previsione a priori).
2. Approvare il nuovo quadro economico ed il cronoprogramma della spesa dell'intervento, per l'importo complessivo di Euro 1.565.290,55, figuranti rispettivamente quali allegati A) – B) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.
3. Accertare la somma complessiva di Euro 1.617,69 (IVA 22% inclusa) per il rimborso delle spese di pubblicazione da parte della Ditta aggiudicataria Paolo Beltrami Costruzioni S.p.A. di Paderno Ponchielli (CR).
4. Dare atto che gli importi indicati trovano riscontro nella tabella in calce.

EFFETTI

1. Dopo la pubblicazione del presente atto il Settore Centrale Unica Acquisti, Avvocatura e Contratti procederà con le pubblicazioni previste dalla normativa.

Movimenti contabili:

Tipo Movimento	Esercizio	Capitolo/Articolo	Piano Finanziario	Soggetto	Movimento	Importo
E / Accertamento	2023	10310 ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	3.05.02.03.005	44699		1.617,69
Missione e Programma						
CIG						
CUP						
Anno di Esigibilità			2023			
Centro di Costo			N0972 Scuole primarie statali			
U / Diminuzione	2023	37301 PNRR M5C2-INV. 2.1 - PROGETTI DI RIGENERAZIONE - RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA PRIMARIA BOSCHETTO - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO (costo di costruzione) - CUP D15F21000460001	2.02.01.09.003		2023/2986/3	2.000,00
Missione e Programma			04 02			
CIG						
CUP			D15F21000460001			
Anno di Esigibilità						
Centro di Costo			**01 Non rilevante CdC			
U / Sub Impegno	2023	37301 PNRR M5C2-INV. 2.1 - PROGETTI DI RIGENERAZIONE - RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA PRIMARIA BOSCHETTO - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO (costo di costruzione) - CUP D15F21000460001	2.02.01.09.003		2023/2986	382,31
Missione e Programma			04 02			
CIG						
CUP			D15F21000460001			
Anno di Esigibilità			2023			
Centro di Costo			**01 Non rilevante CdC			

U / Sub Impegno PROCEDURA NEGOZIATA	2023	37301 PNRR M5C2-INV. 2.1 - PROGETTI DI RIGENERAZIONE - RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA PRIMARIA BOSCHETTO - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO (costo di costruzione) - CUP D15F21000460001	2.02.01.09.003	15103	2023/2986	1.197,69
Missione e Programma			04 02			
CIG			ZB23D04C34			
CUP			D15F21000460001			
Anno di Esigibilità			2023			
Centro di Costo			**01 Non rilevante CdC			

U / Sub Impegno PROCEDURA NEGOZIATA	2023	37301 PNRR M5C2-INV. 2.1 - PROGETTI DI RIGENERAZIONE - RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA PRIMARIA BOSCHETTO - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO (costo di costruzione) - CUP D15F21000460001	2.02.01.09.003	5001	2023/2986	420,00
Missione e Programma			04 02			
CIG			ZD43D04B90			
CUP			D15F21000460001			
Anno di Esigibilità			2023			
Centro di Costo			**01 Non rilevante CdC			

ALLEGATI

- **ALLEGATO A): NUOVO QUADRO ECONOMICO** (impronta:
5A0DE0DDA78A827B8900CE830A7E44C8878EC59B8EEB75850FE2BBE7A45F39B6)
- **ALLEGATO B): CRONOPROGRAMMA DELLA SPESA DELL'INTERVENTO** (impronta:
AA5BBE0C62F941B5FA4DA115676F44D99F06F4A25BE5D1791574DF19BEC5337F)