

**Cremona**

COMUNE DI CREMONA

Settore Progettazione,
Rigenerazione Urbana e Manutenzione

ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification**ALLEGATO Z**

Il "Palazzo di Città" - formazione, documentazione, innovazione per Cremona e il suo distretto culturale.
Fase 1 - Stralcio - Impianti Tecnologici (CUP: D12C16000050004)

A - Lavori:					€ 188.356,75
A.1	Impianti tecnologici			€ 188.356,75	
B – Somme a disposizione della stazione appaltante:					€ 256.986,45
B.1	<i>Per lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura (Iva compresa)</i>			€ 191.277,31	
	1)	Restauro Serramento 600 (compresa IVA 10%)		€ 42.660,63	
	2)	Restauro pittorico (compresa IVA 10%)		€ 78.815,55	
	3)	Realizzazione vano corsa (compresa IVA 4%)		€ 50.525,13	
	4)	Pulizie (compresa IVA 22%)		€ 3.660,00	
	5)	Altri lavori		€ 15.616,00	
B.3	<i>Per allacciamenti ai pubblici servizi (IVA compresa)</i>			€ 8.141,10	
	1)	Allaccio Fognario (compresa IVA 10%)		€ 3.588,20	
	2)	Allaccio idrico e posa contatori (compresa IVA 10%)		€ 4.552,90	
B.4	<i>Per imprevisti (compresa IVA 22%)</i>			€ 1.220,00	
B.7	<i>Per spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5, del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente</i>			€ 36.243,56	
	1)	Art. 24 (polizza progettista e verificatore)		€ 2.800,00	
	2)	Art. 113 (incentivo progettazione)		€ 7.263,43	
	3)	C.S.E.		€ 9.670,95	
	4)	D.O. Strutture		€ 1.283,58	
	5)	D.L.		€ 15.225,60	
B.11	<i>Per spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici</i>			€ 1.268,80	
B.12	<i>Per I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge</i>			€ 18.835,68	
		IVA su A – Lavori	10,00%	€ 18.835,68	
B.13	<i>Ribassi d'asta (da restituire a Fondazione Cariplo)</i>				
Importo complessivo dell'intervento (A+B):					€ 445.343,20

CRONOPROGRAMMA dell'intervento denominato Il "Palazzo di Città" - formazione, documentazione, innovazione per Cremona e il suo distretto culturale. Fase 1 - Stralcio - relativo agli impianti tecnologici

Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Es. Succ.	Totale
€ 8.141,10	€ 437.202,10			€ 445.343,20

Il Direttore ad interim del Settore
Progettazione, Rigenerazione Urbana
e Manutenzione

Ing. Marco Pagliarini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs n.82/2005 e s.m.i.