

OGGETTO

Affidamento diretto ad A2A Smart City S.p.A. del servizio di distacco e successivo ripristino della canalina di telecomunicazioni interferente con i lavori di manutenzione straordinaria delle strutture dell'impalcato e della balaustra del ponte sul Canale Morbasco nel Comune di Cremona (CUP D17H24000040005 – CIG BC430BA310) - AFF40.

Settore

SETTORE MOBILITA' SOSTENIBILE VERDE PUBBLICO PROTEZIONE CIVILE

Servizio

Servizio Protezione Civile, Illuminazione, TPL

IL DIRETTORE

PREMESSE

1. L'intervento è inserito nel Programma Opere Pubbliche POP 2026 – 2028, annualità 2026 al punto 05.02, CUI L0029796019720260015 ed è identificato dal CUP D17H24000040005;
2. Con Determinazione Dirigenziale n. 1179 del 27 giugno 2025 è stato affidato alla società Centro Padane Engineering S.r.l. il servizio di architettura e ingegneria per la redazione del Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica, del Progetto Esecutivo e del Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione relativi all'intervento in oggetto.
3. Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 4 febbraio 2026 è stato approvato in linea tecnica il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica relativo all'intervento.
4. Con Determinazione Dirigenziale n. 683 del 15 aprile 2026 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di manutenzione straordinaria delle strutture dell'impalcato e della balaustra del ponte sul Canale Morbasco nel Comune di Cremona ed è stata indetta la procedura negoziata per l'affidamento dei lavori.
5. Determinazione Dirigenziale n. 1281 del 9 luglio 2026: "Manutenzione straordinaria della balaustra del ponte sul canale Morbasco nel Comune di Cremona. Aggiudicazione dei lavori, a seguito di procedura negoziata esperita a mezzo della PAD Sintel, alla ditta DE.BO 3 s.r.l. di Galliate (NO) e approvazione della relativa spesa, nonché del nuovo quadro economico e del cronoprogramma di spesa (CUP D17H24000040005 - CIG BB521FDB34)".

MOTIVAZIONE

1. Nell'ambito dell'intervento di manutenzione straordinaria delle strutture dell'impalcato e della balaustra del ponte sul Canale Morbasco, è emersa la necessità di procedere al distacco e al successivo ripristino della canalina di telecomunicazioni presente sul manufatto, attività propedeutica e indispensabile per consentire l'esecuzione delle lavorazioni previste dal progetto esecutivo.
2. La canalina interferente costituisce parte integrante della rete di telecomunicazioni gestita da A2A Smart City S.p.A.; pertanto le attività di distacco, messa in sicurezza e successivo ripristino possono essere eseguite esclusivamente dal gestore della rete o da soggetti dallo stesso autorizzati, trattandosi di prestazione avente carattere di infungibilità, non suscettibile di affidamento ad operatori economici diversi.
3. Con nota del 25 maggio 2026, protocollo generale del Comune di Cremona, il Responsabile Unico del Progetto ha richiesto ad A2A Smart City S.p.A. l'aggiornamento del preventivo relativo alle attività di distacco e successivo ripristino della canalina di telecomunicazioni interferente,

necessario ai fini della predisposizione degli atti amministrativi di affidamento, precedentemente richiesto durante l'anno 2025.

4. A2A Smart City S.p.A. ha trasmesso l'offerta tecnico-economica n. Q029956 Rev. 2 del 5 giugno 2026, che prevede l'esecuzione delle attività di distacco e successivo ripristino della canalina interferente per un importo complessivo di Euro 1.500,00 oltre IVA, ritenuto congruo dal Responsabile Unico del Progetto sulla base della natura specialistica delle prestazioni richieste e dei prezzi normalmente applicati per analoghi interventi.

5. Considerato che le lavorazioni oggetto dell'affidamento costituiscono attività preliminare indispensabile all'avvio delle opere di manutenzione straordinaria del ponte e che il mancato tempestivo spostamento della canalina comporterebbe un ritardo nell'esecuzione dell'intervento, si rende necessario procedere all'affidamento del servizio ad A2A Smart City S.p.A..

6. Ricorrono pertanto i presupposti per procedere all'affidamento diretto del servizio ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 36/2023, trattandosi di prestazione di importo inferiore alle soglie previste dalla normativa vigente e caratterizzata da infungibilità in quanto eseguibile esclusivamente dal gestore della rete interferente.

PRE-VERIFICHE AMMINISTRATIVE

Ritenuta la propria competenza ai sensi degli artt. 107 "Funzioni e Responsabilità della Dirigenza" e 109 "Conferimento di funzioni dirigenziali" del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, in forza delle funzioni di cui al decreto sindacale di attribuzione in atti;

In ottemperanza a quanto previsto nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026-2028, in particolare nella sotto sezione Rischi Corruttivi e Trasparenza – appendice 3 - Elenco Misure Generali e Specifiche, si dichiara:

- che il Responsabile del procedimento istruttorio è identificato a piè di pagina del presente provvedimento, mentre il Responsabile del provvedimento finale è il firmatario del presente atto (distinzione tra i due ruoli come previsto dalla misura generale M14 del PIAO vigente);

- l'insussistenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, come introdotto dalla Legge n. 190 del 6 novembre 2012, relativamente al Responsabile Unico del procedimento e al Responsabile del provvedimento rispetto alla scelta effettuata (misure generali M11 e M14 del PIAO vigente, come integrate dal vigente Codice di Comportamento dell'Ente dell'Ente, approvato con deliberazione di Giunta n. 224 del 04/10/2023).

Ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si attesta l'intervenuta verifica positiva di regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa a base della presente determinazione dirigenziale.

Con Decreto n. 57089 del 9 luglio 2024 è stato nominato Responsabile Unico del Progetto il Dott. Ugo Gagliardi, Funzionario Tecnico del Servizio Viabilità, Suolo e Sottosuolo, Protezione Civile, Illuminazione e TPL del Comune di Cremona.

In ottemperanza agli obblighi di legge, è stato richiesto per la ditta il documento unico di regolarità contributiva, che è risultato regolare (Prot. INAIL 54587226 del 17 giugno 2026).

Il Codice Unico di Progetto (CUP) è il seguente: D17H24000040005.

Il CIG assegnato al presente affidamento è: BC430BA310.

Preventivo in data 5 giugno 2026.

PRE-VERIFICHE CONTABILI

Le operazioni contabili di cui alla presente determinazione trovano riscontro negli stanziamenti del Bilancio di competenza di cui ai seguenti provvedimenti deliberativi:

- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 18 dicembre 2025, dichiarata immediatamente eseguibile, avente come oggetto: "Approvazione del Documento Unico di Programmazione 2026-2028" e successive modifiche.
- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 18 dicembre 2025, dichiarata immediatamente eseguibile, avente come oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2026-2028 e relativi allegati e del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" e successive modifiche.
- Deliberazione di Giunta Comunale n. 362 del 30 dicembre 2025, dichiarata immediatamente eseguibile, avente per oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2026-2028" e successive modifiche.

Le movimentazioni contabili sono assunte:

- nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto evidenziato nella tabella riportata nel dispositivo.
- nel rispetto dell'art. 9, comma 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009, convertito con modificazioni con L. 102/2009, in riferimento alla compatibilità del programma dei pagamenti derivanti dal presente provvedimento con i relativi stanziamenti di bilancio e alla coerenza con gli equilibri di bilancio di competenza e cassa ai sensi del D.Lgs. 118/2011.

NORMATIVA

- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", art. 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza", art. 151 "Principi in materia di contabilità", art. 153 "Servizio economico finanziario";
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- Legge 6 novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".
- Decreto Legislativo n. 36 del 31 marzo 2023: "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici"
- Legge 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" (in particolare, art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari").
- D.L.69/2013, "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia", convertito nella L. 98/2013 (in

particolare, art. 31 "Semplificazioni in materia di DURC").

DETERMINA

DECISIONE

1. Affidare, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 36/2023, ad A2A Smart City S.p.A. (Partita IVA 02159020177), con sede legale in Via Lamarmora n. 230 a Brescia, il servizio di distacco e successivo ripristino della canalina di telecomunicazioni interferente con i lavori di manutenzione straordinaria delle strutture dell'impalcato e della balaustra del ponte sul Canale Morbasco nel Comune di Cremona, per l'importo complessivo di Euro 1.500,00 oltre IVA di legge.
2. Approvare l'offerta tecnico-economica trasmessa da A2A Smart City S.p.A., dell'importo di Euro 1.500,00 oltre IVA 22%, pari ad Euro 1.830,00 IVA 22% compresa, allegata A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale.
3. Approvare la spesa di euro 1.830,00 (IVA 22% inclusa), dando atto che la stessa è contenuta nel finanziamento di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 683 del 15 aprile 2026, e che trova riscontro nella tabella in calce.
4. Approvare il nuovo quadro economico e il cronoprogramma dell'intervento, per un importo totale di Euro 280.000,00, figuranti quali allegati B) e C) I presente atto quale parte integrante e sostanziale.

EFFETTI

Per l'utilizzo delle somme a disposizione, previste nel quadro economico, si procederà con le modalità indicate dalle linee guida e da regolamento economale, nonché nel rispetto di quanto contenuto nel Decreto Legislativo n. 36 del 31 marzo 2023.

Per i lavori in oggetto, il contratto sarà formalizzato con scambio di corrispondenza attraverso l'emissione di buono d'ordine firmato digitalmente a cui farà seguito lettera di accettazione da parte della ditta affidataria.

In attuazione di quanto disposto dalla Legge 136/2010, con la sottoscrizione del contratto la ditta si impegnerà ad assolvere, per sé e per eventuali subappaltatori, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta legge. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente affidamento, costituisce causa di risoluzione del contratto.

La ditta affidataria sarà altresì tenuta, in conformità alle vigenti disposizioni di legge, a comunicare tempestivamente all'Amministrazione appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti societari.

I lavori saranno eseguiti a seguito di ordine del Settore proponente nel rispetto delle condizioni previste.

L'efficacia del presente provvedimento è subordinata alla permanenza delle condizioni di regolarità contributiva, da verificarsi anche nelle successive fasi di stipula del contratto e di esecuzione delle prestazioni, come previsto dalla vigente normativa in materia.

Gli effetti del presente provvedimento sono inoltre subordinati all'insussistenza o alla non insorgenza delle situazioni impeditive impeditive di cui al D. Lgs. n. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici", gli obblighi di condotta previsti da tale decreto e dal "Codice di comportamento" approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 224 del 4 ottobre 2023 - entrambi pubblicati sul sito istituzionale del Comune - sono estesi nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo delle imprese esecutrici di appalti in favore dell'Amministrazione.

La Ditta si impegna a rispettare gli obblighi di comportamento da essi prescritti e si obbliga a metterli, a sua volta, a disposizione di tutti i soggetti che, in concreto, svolgeranno attività in favore del Comune (sia in loco che non), responsabilizzando gli stessi con gli strumenti ritenuti adeguati. La violazione degli obblighi derivanti dai predetti codici costituisce causa di risoluzione del rapporto contrattuale. In tal caso il contratto sarà risolto ai sensi dell'art. 1456 c.c., a Comune dalla data della ricezione, da parte della Ditta, della comunicazione con cui il COMUNE dichiara che intende valersi della presente clausola

Gli uffici provvederanno a pubblicare nel sito web istituzionale del Comune di Cremona le informazioni di cui all'art. 1, co. 32° della Legge 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione dell'illegalità nella pubblica amministrazione".

Movimenti contabili:

Tipo Movimento	Esercizio	Capitolo/Articolo	Piano Finanziario	Soggetto	Movimento	Importo
U / Diminuzione	2026	41718 INTERVENTO STRUTTURALE PONTE SUL MORBASCO VIALE PO - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	2.02.01.09.012		2026/913/2	1.830,00
Missione e Programma			10 05			
CIG						
CUP			D17H24000040005			
Anno di Esigibilità						
Centro di Costo			**01 Non rilevante CdC			
U / Sub Impegno PROCEDURA NEGOZIATA	2026	41718 INTERVENTO STRUTTURALE PONTE SUL MORBASCO VIALE PO - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	2.02.01.09.012	45148	2026/913	1.830,00
Missione e Programma			10 05			
CIG			BC430BA310			
CUP			D17H24000040005			
Anno di Esigibilità			2026			
Centro di Costo			**01 Non rilevante CdC			

ALLEGATI

- **A_Preventivo Ponte del Morbasco.pdf** (impronta: 0B111081CE3EBB40C820577687BBCD9947CAC729AA6634FB13A2091D902DFE81)
- **B_Quadro economico.pdf.p7m** (impronta: A2D48DF8931BA2D2B57ED00895BAE328E716887BC45F7867532732969FCF7894)
- **C_Cronoprogramma.pdf.p7m** (impronta: 26AEBB27CDCC8F301A8E3559A6422DFD641404A1DDF160B0035B48206EBCE027)