

OGGETTO **Approvazione del progetto esecutivo ed indizione di procedura aperta, da espletare tramite la piattaforma Sintel, per l'affidamento dei lavori alla Scuola secondaria di 1° grado "Vida" - Intervento di messa in sicurezza pavimenti in vinile amianto con rimozione e rifacimento completo e approvazione del quadro economico dell'intervento. CUP: D14H15000110004**

Settore SETTORE PROGETTAZIONE RIGENERAZIONE URBANA E MANUTENZIONE

Servizio Servizio Progettazione Direzione Lavori Manutenzione Edilizia Scolastica

IL DIRETTORE

PREMESSE Determinazione dirigenziale n. 1762 del 14 novembre 2013: "Approvazione della spesa da corrispondere alla Società Racchi s.r.l. di Cremona per la valutazione del rischio di presenza di amianto comprendente il monitoraggio ambientale nelle scuole medie Virgilio e Vida di Cremona."

Deliberazione di Giunta Comunale n. 218 del 11 dicembre 2019 - immediatamente eseguibile: "Scuola secondaria di 1° grado "Vida" - Intervento di messa in sicurezza pavimenti in vinile amianto con rimozione e rifacimento completo. Approvazione, in linea tecnica, del progetto esecutivo e autorizzazione a presentare domanda di partecipazione al bando regionale "Edifici scolastici #amiantozero" CUP: D14H15000110004."

Determinazione dirigenziale n. 508 del 8 maggio 2020: "Accertamento del contributo regionale "#AmiantoZero" - edifici scolastici, in favore del Comune di Cremona per la rimozione dell'amianto dalle coperture presso la scuola infanzia S. Ambrogio e per la sostituzione della pavimentazione presso la scuola secondaria di 1° grado Vida - anno 2020."

Per la presenza di amianto esiste in proposito una specifica normativa nazionale e regionale che disciplina gli obblighi a carico degli occupanti e dei proprietari.

In relazione a tale obblighi l'Amministrazione Comunale, in ottemperanza alla delibera di Giunta Regionale 22/12/2005 n. 8/1526 (approvazione piano regionale amianto Lombardia) ha regolarmente effettuato il censimento e, successivamente con nota prot. gen. 50142 del 02/10/2013, ha esperito tutti gli adempimenti previsti dal D.M. 06/09/1994 (Normative e metodologie di applicazione art. 6, art. 12 della Legge 27/03/1992 n. 257) per quanto riguarda il programma di controllo e conseguenti interventi di ripristino puntuali necessari.

Il presente progetto riguarda la bonifica con rimozione del pavimento in vinile amianto e dello zoccolino, nonché il rifacimento con pavimentazione vinilica (di tipo sportivo nei locali adibiti a palestre) e nuovi zoccolini in pvc.

La presenza di fibre di amianto nell'edilizia è purtroppo estesa a componenti diversi da quelli normalmente più conosciuti e di immediata individuazione. Nel caso in oggetto è stata rilevata la presenza di fibre di amianto in una vasta parte delle pavimentazioni viniliche interne all'edificio, con il presente progetto si prevede il rifacimento completo dei pavimenti resilienti che hanno tale caratteristica. Inoltre a seguito dell'epidemia Covid-19 si è resa necessaria una revisione degli elaborati progettuali.

MOTIVAZIONE Sulla base di quanto sopra descritto in premessa è necessario approvare il progetto esecutivo

relativo Scuola secondaria di 1° grado "Vida" - Intervento di messa in sicurezza pavimenti in vinile amianto con rimozione e rifacimento completo, approvare il relativo quadro economico di intervento e contestualmente indire procedura aperta, da espletare mediante piattaforma Sintel per l'affidamento dei lavori sopra descritti.

PRE-VERIFICHE AMMINISTRATIVE Ritenuta la propria competenza ai sensi degli artt. 107 "Funzioni e Responsabilità della Dirigenza" e 109 "Conferimento di funzioni dirigenziali" del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, in forza delle funzioni di cui al decreto sindacale di attribuzione in atti;

In ottemperanza a quanto previsto al punto 3.6.2 Trattamento del rischio e misure preventive. Misure specifiche ed ulteriori del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2020 – 2022 del Comune di Cremona, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 29 gennaio 2020, si dichiara:

- che il Responsabile del procedimento istruttorio è identificato a piè di pagina del presente provvedimento, mentre il Responsabile del provvedimento finale è il firmatario del presente atto (pag. 74 PTPCT);

- l'insussistenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, come introdotto dalla Legge n. 190 del 6 novembre 2012, relativamente al Responsabile Unico del procedimento e al Responsabile del provvedimento rispetto alla scelta effettuata (pag. 74-75 PTPCT).

Ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si attesta l'intervenuta verifica positiva di regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa a base della presente determinazione dirigenziale.

Il CUP assegnato al presente progetto è il seguente: D14H5000110004

Il CIG assegnato alla presente gara è il seguente: 8352028789

I CIG relativi alle spese di pubblicazione del bando e del successivo esito sono i seguenti:

GURI: Z7A2D85F22

S.E.C.: ZAE2D85F6C

Decreto in data 28 novembre 2019 (Protocollo Generale n. 90315 del 29 novembre 2019) con il quale il Direttore del Settore Lavori Pubblici e Mobilità Urbana, Pagliarini ing. Marco, assume l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.

Decreto in data 28 novembre 2019 (protocollo generale n. 90342 del 29 novembre 2019) con il quale il Direttore del Settore Lavori Pubblici nominava l'arch. Giovanni Donadio Progettista, ai sensi dell'art. 24, comma 1, lettera a) del D. Lgs n. 50 del 18 aprile 2016.

Decreto in data 5 giugno 2020 (Protocollo Generale n. 38128 del 24 giugno 2020) con il quale il Responsabile del Procedimento nominava l'arch. Giovanni Donadio quale Coordinatore in materia di sicurezza e di salute per la fase di progettazione dei lavori, ai sensi dell'art. 90, comma 3) del D. Lgs n. 81 del 9 aprile 2008.

Decreto in data 5 giugno 2020 (protocollo generale n. 38122 del 24 giugno 2020) con il quale il Direttore del Settore Lavori Pubblici e Mobilità Urbana nominava l'arch. Giovanni Donadio Direttore dei Lavori, ai sensi dell'art. 24, comma 1, lettera a) del D. Lgs n. 50 del 18 aprile 2016.

Verbale di validazione del progetto in data 11 giugno 2020 ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. sottoscritto dal Responsabile Unico del Procedimento, ing. Marco Pagliarini, prot.n.35400 del 15 giugno 2020.

Verbale di verifica del progetto esecutivo in data 11 giugno 2020 (protocollo generale n. 35406 del 15 giugno 2020), ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs n. 50/2016.

Attestazione di accessibilità aree, assenza impedimenti e realizzabilità del progetto in data 10 giugno 2020.

Rapporto conclusivo dell'attività di verifica in data 11 giugno 2020 (protocollo generale n. 35396 del 15 giugno 2020), ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs n. 50 del 18 aprile 2016.

Il presente intervento rientra tra i lavori previsti nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2020 al numero 2.13

PRE-VERIFICHE CONTABILI Le operazioni contabili di cui alla presente determinazione trovano riscontro negli stanziamenti del Bilancio di competenza di cui ai seguenti provvedimenti deliberativi:

- Deliberazione di Consiglio Comunale n° 15 del 11 marzo 2020, dichiarata immediatamente eseguibile, avente come oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2020-2022 e relativi allegati e del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" e successive modifiche.

- Deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 13 marzo 2020, dichiarata immediatamente eseguibile, avente per oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione / Piano della Performance 2020 - 2022." e successive modifiche.

Le movimentazioni contabili sono assunte:

- nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella riportata nel dispositivo.

- nel rispetto dell'art. 9, comma 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009, convertito con modificazioni con L. 102/2009, in riferimento alla compatibilità del programma dei pagamenti derivanti dal presente provvedimento con i relativi stanziamenti di bilancio e alla coerenza con gli equilibri di bilancio di competenza e cassa ai sensi del D.Lgs. 118/2011.

NORMATIVA - D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", art. 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza", art. 151 "Principi in materia di contabilità", art. 153 "Servizio economico finanziario";

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

- Legge 6 novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

- D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 "Codice dei Contratti Pubblici" e s.m.i..
Regolamento per la disciplina dell'attività contrattuale in vigore nel Comune di Cremona.

DETERMINA

DECISIONE

Approvare il progetto esecutivo relativo agli interventi alla Scuola secondaria di 1° grado "Vida" - Intervento di messa in sicurezza pavimenti in vinile amianto con rimozione e rifacimento completo composto dai documenti e dagli elaborati grafici riportati nell'elenco allegato 1), contrassegnati dalle lettere da A) a J) comprensivi degli allegati grafici da K1) a K21) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

Indire procedura aperta, da esperire a mezzo della piattaforma Sintel, per l'aggiudicazione degli interventi alla Scuola secondaria di 1° grado "Vida" - Intervento di messa in sicurezza pavimenti in vinile amianto con rimozione e rifacimento completo per un importo complessivo a base di gara pari ad E 524.295,00, I.V.A. esclusa (di cui E 517.985,00 per lavorazioni ed E 6.310,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta), alle condizioni del Capitolato Speciale d'Appalto e dello Schema di Contratto.

Approvare il quadro economico dell'intervento allegato L) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, e la relativa spesa di Euro 676.150,00 (I.V.A. 22% inclusa), dando atto che gli importi indicati trovano riscontro nella tabella in calce.

Dare atto che la somma di Euro 336.322,81 è stata accertata con determinazione dirigenziale n. 508 del 8 maggio 2020 (PEG 12765 - acc. 20/267)

Approvare altresì, la spesa presunta per le pubblicazioni del bando e dell'esito di gara pari ad Euro 3.570,00 (IVA 22% compresa) che trova copertura finanziaria per Euro 2.500,00 (I.V.A. 22% inclusa) sul PEG 36163 all'interno del quadro economico e per Euro 1.070,00 nel PEG 2410/1, da corrispondere ai seguenti beneficiari:

- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - via Salaria n. 1027 - Roma (P.I.: 00880711007 per Euro 1.410,00 (I.V.A. 22% inclusa), per la pubblicazione sulla GURI.

- S.E.C. S.p.A. - via delle Industrie n. 2 - Cremona (P.I.: 00111740197) per E 2.160,00 (I.V.A. 22% inclusa), per la pubblicazione sul quotidiano "La Provincia".

Dare atto che gli importi indicati trovano riscontro nella tabella in calce.

Dare atto che gli importi relativi alla pubblicazione saranno introitati quale rimborso e trovano riscontro nella tabella in calce.

EFFETTI

Il bando e l'esito di gara saranno pubblicati all'Albo Pretorio Comunale, sul sito ufficiale del Comune di Cremona, sul sito dell'Osservatorio dei LL.PP. della Regione Lombardia, sulla Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana (GURI) e su n. 1 quotidiano locale (per estratto).

Le spese sostenute per le pubblicazioni saranno rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario della procedura, così come previsto dalla vigente normativa.

Per l'aggiudicazione dei lavori da valutarsi a corpo, si adotterà la procedura aperta secondo l'art. 60 del D. Lgs 50/2016 e si selezionerà la migliore offerta con il criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs 50/2016.

L'utilizzo delle somme a disposizione, previste nell'allegato quadro economico avverrà con le modalità indicate dal vigente regolamento per la disciplina dell'attività contrattuale e dalle linee

guida operative allegata al Piano Esecutivo di Gestione, nonché nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 50/2016.

Il contratto avrà ad oggetto la sola esecuzione di lavori e sarà stipulato a corpo.

Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016 è prevista, subordinatamente alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, la corresponsione in favore dell'appaltatore di un'anticipazione del prezzo, nella misura prevista dalla legge, da corrispondere con le modalità ed i tempi indicati nel medesimo articolo.

La presente determinazione sarà oggetto di pubblicazione per la trasparenza ai sensi degli artt. 23 e 30 del D.Lg. n. 33 del 14 marzo 2013.

Movimenti contabili:

Tipo Movimento	Esercizio	Capitolo/Articolo	Piano Finanziario	Soggetto	Movimento	Importo
E / Accertamento	2020	10310 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	3.05.02.03.005			3.570,00
Missione e Programma						
CIG						
CUP						
Anno di Esigibilità			2020			
Centro di Costo			N0974 Scuole secondarie primo grado			
U / Impegno GARA PUBBLICA	2020	37371 INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA PAVIMENTI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRE SCUOLA MEDIA VIDA - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	2.02.01.09.003			336.322,81
Missione e Programma			04 02			
CIG			8352028789			
CUP			D14H15000110004			
Anno di Esigibilità			2020			
Centro di Costo			**01 Non rilevante CdC			
U / Impegno GARA PUBBLICA	2020	37400 INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA PAVIMENTI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRE SCUOLA MEDIA VIDA - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO (oneri urb.)	2.02.01.09.003			271.170,00
Missione e Programma			04 02			
CIG			8352028789			
CUP			D14H15000110004			

Anno di Esigibilità	2020
Centro di Costo	**01 Non rilevante CdC

U / Sub Impegno GARA PUBBLICA	2020	37384 INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA PAVIMENTI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRE SCUOLA MEDIA VIDA - SPESA FINANZIATA CON AVANZO DESTINATO	2.02.01.09.003		2020/2227	32.147,09
----------------------------------	------	--	----------------	--	-----------	-----------

Missione e Programma	04 02
CIG	8352028789
CUP	D14H15000110004
Anno di Esigibilità	2020
Centro di Costo	**01 Non rilevante CdC

U / Sub Impegno	2020	37384 INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA PAVIMENTI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRE SCUOLA MEDIA VIDA - SPESA FINANZIATA CON AVANZO DESTINATO	2.02.01.09.003		2020/2227	10.000,00
-----------------	------	--	----------------	--	-----------	-----------

Missione e Programma	04 02
CIG	
CUP	D14H15000110004
Anno di Esigibilità	2020
Centro di Costo	**01 Non rilevante CdC

U / Sub Impegno	2020	37384 INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA PAVIMENTI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRE SCUOLA MEDIA VIDA - SPESA FINANZIATA CON AVANZO DESTINATO	2.02.01.09.003		2020/2227	1.004,38
-----------------	------	--	----------------	--	-----------	----------

Missione e Programma	04 02
CIG	
CUP	D14H15000110004
Anno di Esigibilità	2020
Centro di Costo	**01 Non rilevante CdC

U / Sub Impegno	2020	37384 INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA PAVIMENTI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRE SCUOLA MEDIA VIDA - SPESA FINANZIATA CON AVANZO DESTINATO	2.02.01.09.003		2020/2227	519,82
-----------------	------	--	----------------	--	-----------	--------

Missione e Programma	04 02
CIG	

CUP	D14H15000110004
Anno di Esigibilità	2020
Centro di Costo	**01 Non rilevante CdC

U / Sub Impegno	2020	37384 INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA PAVIMENTI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRE SCUOLA MEDIA VIDA - SPESA FINANZIATA CON AVANZO DESTINATO	2.02.01.09.003		2020/2227	10.485,90
-----------------	------	--	----------------	--	-----------	-----------

Missione e Programma	04 02
CIG	
CUP	D14H15000110004
Anno di Esigibilità	2020
Centro di Costo	**01 Non rilevante CdC

U / Sub Impegno	2020	37384 INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA PAVIMENTI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRE SCUOLA MEDIA VIDA - SPESA FINANZIATA CON AVANZO DESTINATO	2.02.01.09.003		2020/2227	12.000,00
-----------------	------	--	----------------	--	-----------	-----------

Missione e Programma	04 02
CIG	
CUP	D14H15000110004
Anno di Esigibilità	2020
Centro di Costo	**01 Non rilevante CdC

U / Sub Impegno PROCEDURA NEGOZIATA	2020	37384 INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA PAVIMENTI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRE SCUOLA MEDIA VIDA - SPESA FINANZIATA CON AVANZO DESTINATO	2.02.01.09.003	45385	2020/2227	1.172,81
---	------	--	----------------	-------	-----------	----------

Missione e Programma	04 02
CIG	ZAE2D85F6C
CUP	D14H15000110004
Anno di Esigibilità	2020
Centro di Costo	**01 Non rilevante CdC

U / Impegno PROCEDURA NEGOZIATA	2020	36163 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI DIVERSI - SPESA FINANZIATA CON AVANZO DESTINATO	2.02.01.09.003	45385		987,19
---------------------------------------	------	---	----------------	-------	--	--------

Missione e Programma	01 05
CIG	ZAE2D85F6C
CUP	D14H15000110004

Anno di Esigibilità	2020
Centro di Costo	**01 Non rilevante CdC

U / Impegno PROCEDURA NEGOZIATA	2020	36163 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI DIVERSI - SPESA FINANZIATA CON AVANZO DESTINATO	2.02.01.09.003	5001		340,00
Missione e Programma		01 05				
CIG		Z7A2D85F22				
CUP		D14H15000110004				
Anno di Esigibilità		2020				
Centro di Costo		**01 Non rilevante CdC				

U / Impegno PROCEDURA NEGOZIATA	2020	2410/1 SPESE PER BANDI DI GARA E COMMISSIONI (PROVVEDITORATO): pubblicazione bandi di gara	1.03.02.16.001	5001		1.070,00
Missione e Programma		01 03				
CIG		Z7A2D85F22				
CUP		D14H15000110004				
Anno di Esigibilità		2020				
Centro di Costo		N0974 Scuole secondarie primo grado				

ALLEGATI

- **A_RelazioneTecnica.pdf.p7m** (impronta:
1720348BF4EF3D6D46FE76730DC44480C7D2F6A02F5394C7D18844DCF80F2E4A)
- **B_ComputoMetricoEstimativo.pdf.p7m** (impronta:
E060DD9064BDA89C3D891E5879670202D8E3698CA0E15B22034FE18A11A776B0)
- **C_ElencoPrezziUnitari.pdf.p7m** (impronta:
60CA65B67BD4DA37B675E29594FFA30B1E11D846AB8CDB279EB25328B05DFA58)
- **D_QuadroIncidenzaMO.pdf.p7m** (impronta:
A315AA3AB8353D370169F9721F2ED70084846C1DC2A122728AC748D74419FCD5)
- **E_PianoSicurezza.pdf.p7m** (impronta:
A09BB02190AE1FD0477F1C463470CDF60B4607CE77F3D658B995DB5662C07494)
- **F_SchemaContratto.pdf.p7m** (impronta:
664C42D76892AFECBC2C086B7077EFED3199772AE6ABACECE33E8BE3D7831AAB)
- **G_CapitolatoSpecialeAppalto.pdf.p7m** (impronta:
441C0D0D7082A577D928DBEDC2DBCE2E438D8007B916D51F0B7447DC860BD2D5)
- **H_DocumentazioneFoto.pdf.p7m** (impronta:
2EB897FBAEEE8CD246056F3E1EAD5B2A5DF7A2D38AA262D8BDF423C632AE090E)
- **I_FascicoloTecnico.pdf.p7m** (impronta:
2A5EA9A750B003D8B9092E459AD0540D3776155145C54D78CB5EC290745FB3F5)
- **J_CriteriAmbientaliMinimi.pdf.p7m** (impronta:
62C47FA7FD3AF9E5723379ED0B8B0C31000BA0EDDD331CF66F9C97479F51CC1B)
- **K1_306D-A010PianoInterrato.pdf.p7m** (impronta:
1590AFF09A9B81E890B5029E7F800EC686C3CF4709E99F8032151B9A4A9A6684)
- **K2_306D-A020PianoTerra.pdf.p7m** (impronta:
B16D59D79C21CDB92EC33AB96FB14217EAC15C0D48DE25CA6F8B29A2207B647F)
- **K3_306D-A030PianoAmmezzT1.pdf.p7m** (impronta:
5E843769E8DB87D7CEDC0B47C7F3992FF0273EA4D58A92968BDACACE15A2D6A4)
- **K4_306D-A040PianoPrimo.pdf.p7m** (impronta:

9881A7D97B934984EC8A760D16CB68B3B990E2272F977BFF8848EBB80F4AC9B9)
- **K5_306D-A050Ammezz12.pdf.p7m** (impronta:
1916711EAB2C180EFC3E9C7BEF025BC25D6DF63F3EB764C438EA1FB22CC37161)
- **K6_306D-A060PianoSecondo.pdf.p7m** (impronta:
5E95EAD163B3BCE13C945D04997D0B375E3CD42F3066B2B08FDFEB239811D4DD)
- **K7_306D-A070PianoTerzo.pdf.p7m** (impronta:
51A657438696A41ADFB298D020BC378F2B6C41778493A96940FCE31A4A743DEC)
- **K8_306D-B010PianoInterrato.pdf.p7m** (impronta:
9FDAD3B9F200A8A27BB671CC0A4B11C8C96585BC2A5127AB0026521112C063EC)
- **K9_306D-B020PianoTerra.pdf.p7m** (impronta:
44A86D66C096F08F68AD43B9EC4296F3A95C79CE67A7C0A41FC747AAF61C9FBB)
- **K10_306D-B030PianoAmmezzT1.pdf.p7m** (impronta:
AED319EDB3224B2AF85D6738303FB450C66F1B2FBB33466FBE2D8D25F9AA8B4C)
- **K11_306D-B040PianoPrimo.pdf.p7m** (impronta:
D847E35455039321D330FE08A67BF3A6D724564863F451BABD4AE9B3BA626753)
- **K12_306D-B050Ammezz12.pdf.p7m** (impronta:
31C94440615B9B07FBF7D9BF7EBBDEC6100B240A42180EF771EBF67FB959CD16)
- **K13_306D-B060PianoSecondo.pdf.p7m** (impronta:
6B756320EC6189F1B38FF66CA4F3A2E2CF3BAA1977AEB11A250110E4676CFCDE)
- **K14_306D-B070PianoTerzo.pdf.p7m** (impronta:
AAC7A59EB48835AA3F5AA1D0F2F99C5D89D3898DC31A7E19FEF10C6426267C3E)
- **K15_306D-C010PianoInterrato.pdf.p7m** (impronta:
A04A031C5CEBC8E5A28FA346563C784E8C59F117BFC26658524707D80F60EEB2)
- **K16_306D-C020PianoTerra.pdf.p7m** (impronta:
2BB4D50DF8A0FE88B65D7FCF801C2FBF95B8234AF47EB8589E7E74FF04C9F8D4)
- **K17_306D-C030PianoAmmezzT1.pdf.p7m** (impronta:
47CA9768BEC70EC44DB19D69A8DB219235370FB57460AFAA3FA0A895B8923AA0)
- **K18_306D-C040PianoPrimo.pdf.p7m** (impronta:
9E6BF442EAE8F09F9EA97F95E1F6395F9DC052998E632F12174AA49A7677E279)
- **K19_306D-C050Ammezz12.pdf.p7m** (impronta:
D9FF74A84F04676C956C310FEB4A252515DAD60FC9CDFBD48F3575819BBABE22)
- **K20_306D-C060PianoSecondo.pdf.p7m** (impronta:
C5EFC39A8691C5E0DF754DDD86281121238A27109C5508EC322F3BC455B05597)
- **K21_306D-C070PianoTerzo.pdf.p7m** (impronta:
FF26B2B98323C8D1BBBBDA0258EAA2F869436BAA504B609ACE5F0F46D7777B0B)
- **L)-QuadroEconomico.pdf** (impronta:
E49D86D44D94EDB638566003E5120837C785A26226670128CBB6F1E1CEC387D8)
- **1) ELENCO ELABORATI** (impronta:
14454E619D399027430FFCEA5446216032AAE14299AE41CA876B787251ED6644)