



**Cremona**

COMUNE DI CREMONA

## **Determinazione dirigenziale**

1012/2020 del 06/08/2020

**OGGETTO** Realizzazione di pista ciclabile in via Sesto nel tratto compreso tra via De' Berenzani e via Ferraroni. Approvazione del progetto esecutivo, del quadro economico dell'intervento e della relativa spesa. CUP: D11B18000250005.

**Settore** SETTORE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' URBANA

**Servizio** Servizio Gestione e Progettazione Infrastrutture Viarie e Mobilità Sostenibile

### **IL DIRETTORE**

**PREMESSE** Deliberazione di Giunta Comunale n. 175 del 8 agosto 2018 - immediatamente eseguibile: "Approvazione, in linea tecnica, del progetto definitivo relativo a "Realizzazione di pista ciclabile in via Sesto nel tratto compreso tra via De' Berenzani e via Ferraroni" ( CUP: D11B18000250005)".

Determinazione dirigenziale n. 991 del 5 agosto 2020: Accertamento del contributo regionale per la realizzazione di pista ciclabile in via Sesto nel tratto compreso tra via De' Berenzani e via Ferraroni. CUP: D11B18000250005."

**MOTIVAZIONE** E' necessario, per poter accedere al contributo regionale, approvare il progetto esecutivo relativo alla realizzazione di pista ciclabile in via Sesto nel tratto compreso tra via De' Berenzani e via Ferraroni, nonché il quadro economico dell'intervento e la relativa spesa per un importo di Euro 90.412,00.

La pista ciclabile di progetto costituisce la continuazione della pista ciclabile nel tratto stradale compreso tra Via Fiorino Soldi e Via De' Berenzani di cui un tratto realizzato nel 2018, con lo scopo di costituire un collegamento tra due tratti ciclabili attualmente sconnessi in quanto separati da un tratto stradale di lunghezza pari a circa 850 metri, ove la circolazione ciclabile è promiscua a quella veicolare. Con la pista ciclabile realizzata nel mese di giugno 2018 è stato completato il collegamento della frazione Picenengo ad est con il capoluogo, mentre con la pista ciclabile, di cui al presente progetto, si realizza il collegamento ad ovest con la zona industriale di via Ferraroni e la frazione Cavatigozzi, mediante l'utilizzo del percorso promiscuo lungo le Vie Bonisolo e Luogo.

**PRE-VERIFICHE AMMINISTRATIVE** Ritenuta la propria competenza ai sensi degli artt. 107 "Funzioni e Responsabilità della Dirigenza" e 109 "Conferimento di funzioni dirigenziali" del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, in forza delle funzioni di cui al decreto sindacale di attribuzione in atti;

In ottemperanza a quanto previsto al punto 3.6.2 Trattamento del rischio e misure preventive. Misure specifiche ed ulteriori del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2020 – 2022 del Comune di Cremona, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 29 gennaio 2020, si dichiara:

- che il Responsabile del procedimento istruttorio è identificato a piè di pagina del presente provvedimento, mentre il Responsabile del provvedimento finale è il firmatario del presente atto (pag. 74 PTPCT);

- l'insussistenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, come introdotto dalla Legge n. 190 del 6 novembre 2012, relativamente al Responsabile Unico del procedimento e al Responsabile del provvedimento rispetto alla scelta effettuata (pag. 74-75 PTPCT).

pag. 1/6

Documento firmato digitalmente, il cui originale informatico **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.** (artt. 20 e 21 del D.Lgs n. 82/2005).

Direttore: **PAGLIARINI MARCO**

Responsabile del Procedimento Istruttorio: **Granata geom. Marco**

Pratica trattata da **Nolli Giuseppina**

Ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si attesta l'intervenuta verifica positiva di regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa a base della presente determinazione dirigenziale.

Il CUP assegnato al presente progetto è il seguente: D11B18000250005.

Decreto in data 30 luglio 2018 (protocollo generale n. 55750 del 31 luglio 2018) con il quale il Direttore del Settore Lavori Pubblici e Mobilità Urbana assume personalmente l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs n. 50/2016.

Decreto in data 30 luglio 2018 (protocollo generale n. 55756 del 31 luglio 2018) con il quale il Direttore del Settore Lavori Pubblici e Mobilità Urbana assume personalmente l'incarico di Progettista, ai sensi dell'art. 24, comma 1, lettera a) del D. Lgs n. 50/2016.

Decreto in data 30 luglio 2018 (protocollo generale n. 55781 del 31 luglio 2018) con il quale il Responsabile Unico del Procedimento nomina l'arch. Maria Grazia Oliveri quale Verificatore del progetto, ai sensi delle modalità operative e dei manuali d'uso adottati dal Comune di Cremona con deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 14 marzo 2012.

Decreto in data 30 luglio 2018 (protocollo generale n. 55774 del 31 luglio 2018) con il quale il Direttore del Settore Lavori Pubblici e Mobilità Urbana assume personalmente l'incarico di "Coordinatore in materia di sicurezza e di salute", ai sensi dell'art. 90, comma 3) del D. Lgs n. 81/2008.

Decreto in data 16 giugno 2020 (protocollo generale n. 36492 del 17 giugno 2020) con il quale il Responsabile Unico del Procedimento assume personalmente l'incarico di Direttore dei Lavori, ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs n. 50/2016.

Decreto in data 16 giugno 2020 (protocollo generale n. 36497 del 17 giugno 2020), con il quale il Responsabile Unico del Procedimento assume personalmente l'incarico di Validatore del Progetto, ai sensi delle modalità operative e dei manuali d'uso adottati dal Comune di Cremona con deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 14 marzo 2012.

Verbale di verifica del progetto esecutivo in data 9 luglio 2020, redatto dall'incarico dell'attività di verifica, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs n. 50/2016.

Rapporto conclusivo dell'attività di verifica in data 9 luglio 2020, redatto dall'incaricato dell'attività di verifica, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs n. 50/2016.

Verbale di Validazione del Progetto in data 10 luglio 2020 (protocollo generale n. 42117 del 10 luglio 2020), redatto dal Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs n. 50/2016

Il presente progetto in quanto inferiore ad Euro 100.000,00 non è inserito nel Programma delle Opere Pubbliche 2020-2022, come previsto dalla vigente normativa in materia.

**PRE-VERIFICHE CONTABILI** Le operazioni contabili di cui alla presente determinazione trovano riscontro negli stanziamenti del Bilancio di competenza di cui ai seguenti provvedimenti deliberativi:

- Deliberazione di Consiglio Comunale n° 15 del 11 marzo 2020, dichiarata immediatamente eseguibile, avente come oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2020-2022 e relativi allegati e del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" e successive modifiche.
- Deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 13 marzo 2020, dichiarata immediatamente eseguibile, avente per oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione / Piano della

Performance 2020 - 2022." e successive modifiche.

Le movimentazioni contabili sono assunte:

- nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella riportata nel dispositivo.

- nel rispetto dell'art. 9, comma 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009, convertito con modificazioni con L. 102/2009, in riferimento alla compatibilità del programma dei pagamenti derivanti dal presente provvedimento con i relativi stanziamenti di bilancio e alla coerenza con gli equilibri di bilancio di competenza e cassa ai sensi del D.Lgs. 118/2011.

## **NORMATIVA**

- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", art. 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza", art. 151 "Principi in materia di contabilità", art. 153 "Servizio economico finanziario";

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

- Legge 6 novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

- D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016.

Decreto Legislativo n. 81/2008

Deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 14 marzo 2012.

## **DETERMINA**

### **DECISIONE**

Approvare il progetto esecutivo, per i lavori di realizzazione di pista ciclabile in via Sesto nel tratto compreso tra via De' Berenzani e via Ferraroni, composto dai seguenti elaborati:

- A) Relazione Tecnica
- B) Planimetria dell'inquadramento generale
- C) Planimetria dell'inquadramento Comparto Ovest rete ciclabile
- D) Estratto di PGT
- E) Planimetria dello stato di fatto
- F) Planimetria dello stato di fatto - interferenze sottoservizi
- G) Planimetria dello stato di progetto - lotto 1
- H) Planimetria dello stato di progetto - lotto 2
- I) Planimetria dello stato di progetto - lotto 3
- J) Sezioni e particolari costruttivi
- K) Quadro Economico di Progetto

pag. 3/6

Documento firmato digitalmente, il cui originale informatico **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.** (artt. 20 e 21 del D.Lgs n. 82/2005).

Direttore: **PAGLIARINI MARCO**

Responsabile del Procedimento Istruttorio: **Granata geom. Marco**

Pratica trattata da **Nolli Giuseppina**

- L) Elenco prezzi Unitari
- M) Computo Metrico Estimativo
- N) Quadro di incidenza della Manodopera
- O) Cronoprogramma
- P) Schema di contratto
- Q) Capitolato Speciale d'Appalto - Parte Amministrativa
- R) Capitolato Speciale d'appalto - Parte Tecnica
- S) Piano di sicurezza e Coordinamento
- T) Piano di manutenzione dell'opera
- U) Piano di Segnalamento Temporaneo

figuranti quali allegati da A) a U) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

Approvare la spesa pari ad Euro 90.412,00 (I.V.A. 10% inclusa), e il relativo quadro economico dell'intervento (allegato K), dando atto che i gli importi indicati trovano riscontro nella tabella in calce.

Dare atto che il relativo contributo è stato accertato con determinazione dirigenziale n. 991 del 5 agosto 2020 (Capitolo 12775 - acc. 2020/369)

#### EFFETTI

Per l'utilizzo delle somme a disposizione, previste nell'allegato quadro economico, avverrà con le modalità indicate dal vigente Regolamento per la disciplina dell'attività contrattuale e dalle Linee Guida operative allegate al Piano Esecutivo di Gestione, nonché nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs n. 50/2016.

#### Movimenti contabili:

Tipo Movimento	Esercizio	Capitolo/Articolo	Piano Finanziario	Soggetto	Movimento	Importo
U / Impegno	2020	41582 PROLUNGAMENTO PISTA CICLABILE N. 3 VERSO CASANOVA DEL MORBASCO - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	2.02.01.09.012			45.206,00
<b>Missione e Programma</b>			10 05			
<b>CIG</b>						
<b>CUP</b>			D11B18000250005			
<b>Anno di Esigibilità</b>			2020			
<b>Centro di Costo</b>			**01 Non rilevante CdC			
U / Sub Impegno	2020	41596 PROLUNGAMENTO PISTA CICLABILE N. 3 VERSO CASANOVA DEL MORBASCO - SPESA FINANZIATA CON AVANZO LIBERO	2.02.01.09.012		2020/2608	32.300,00
<b>Missione e Programma</b>			10 05			
<b>CIG</b>						
<b>CUP</b>			D11B18000250005			
<b>Anno di Esigibilità</b>			2020			
<b>Centro di Costo</b>			**01 Non rilevante CdC			

U / Sub Impegno	2020	41596 PROLUNGAMENTO PISTA CICLABILE N. 3 VERSO CASANOVA DEL MORBASCO - SPESA FINANZIATA CON AVANZO LIBERO	2.02.01.09.012		2020/2608	8.683,99
<b>Missione e Programma</b>			10 05			
<b>CIG</b>						
<b>CUP</b>			D11B18000250005			
<b>Anno di Esigibilità</b>			2020			
<b>Centro di Costo</b>			**01 Non rilevante CdC			
U / Sub Impegno	2020	41596 PROLUNGAMENTO PISTA CICLABILE N. 3 VERSO CASANOVA DEL MORBASCO - SPESA FINANZIATA CON AVANZO LIBERO	2.02.01.09.012		2020/2608	912,81
<b>Missione e Programma</b>			10 05			
<b>CIG</b>						
<b>CUP</b>			D11B18000250005			
<b>Anno di Esigibilità</b>			2020			
<b>Centro di Costo</b>			**01 Non rilevante CdC			
U / Sub Impegno	2020	41596 PROLUNGAMENTO PISTA CICLABILE N. 3 VERSO CASANOVA DEL MORBASCO - SPESA FINANZIATA CON AVANZO LIBERO	2.02.01.09.012		2020/2608	1.409,20
<b>Missione e Programma</b>			10 05			
<b>CIG</b>						
<b>CUP</b>			D11B18000250005			
<b>Anno di Esigibilità</b>			2020			
<b>Centro di Costo</b>			**01 Non rilevante CdC			
U / Sub Impegno	2020	41596 PROLUNGAMENTO PISTA CICLABILE N. 3 VERSO CASANOVA DEL MORBASCO - SPESA FINANZIATA CON AVANZO LIBERO	2.02.01.09.012		2020/2608	400,00
<b>Missione e Programma</b>			10 05			
<b>CIG</b>						
<b>CUP</b>			D11B18000250005			
<b>Anno di Esigibilità</b>			2020			
<b>Centro di Costo</b>			**01 Non rilevante CdC			
U / Sub Impegno	2020	41596 PROLUNGAMENTO PISTA CICLABILE N. 3 VERSO CASANOVA DEL MORBASCO - SPESA FINANZIATA CON AVANZO LIBERO	2.02.01.09.012		2020/2608	1.500,00

Missione e Programma	10 05
CIG	
CUP	D11B18000250005
Anno di Esigibilità	2020
Centro di Costo	**01 Non rilevante CdC

## ALLEGATI

- **A)-a.01\_Relazione\_tecnica\_Illustrativa\_e\_di\_sicurezza\_stradale.pdf.p7m** (impronta: C450165F3729E862FC718C36ED1D2B871824AD3A340EAC87E8451478AE1B64AA)
- **B)-a.02\_Planimetria\_dell'Inquadrimento\_Generale.pdf.p7m** (impronta: 8F73797D40CF5EAD6A225298F90874FDF13A5A9E83085DE46797762AADD8B391)
- **C)-a.02.01\_Planimetria\_dell'Inquadrimento\_Compato\_Ovest\_Rete\_Ciclabile\_di\_Cremona.pdf.p7m** (impronta: 546F0043C7BC3191BFCCFD740D47F3F96E8837D06772C408CE1DB064CF7C93C)
- **D)-a.03\_Estratto\_di\_PGT.pdf.p7m** (impronta: E88D5A635FD92E40E7AEFE5AADD501DEA30A74CBB6E95A571465ED8C8205AA36)
- **E)-a.04\_Planimetria\_dello Stato di Fatto.pdf.p7m** (impronta: B468871583F47E012CBCCA91FFF882F6F66C0BBFDBB670B53833D6BB91DDA801)
- **F)-a.04.01\_Planimetria\_dello Stato di Fatto Interferenze Sottoservizi.pdf.p7m** (impronta: AEA89CA0C32809DABBB269AF39A8FD5556B2C465EF92CD0A99547DE6057EC216)
- **G)-a.05.01\_Planimetria\_dello Stato di Progetto Lotto 1.pdf.p7m** (impronta: 1EF4F65B49927E8C40E52604055C0F37FC78F024891B6E665EF2260B413E1D0D)
- **H)-a.05.02\_Planimetria\_dello Stato di Progetto Lotto 2.pdf.p7m** (impronta: 0FDFFF3E8AF5E6C32EF839BD0596D408CD0D552AC0037CAD7906648DAE584B56)
- **I)-a.05.03\_Planimetria\_dello Stato di Progetto Lotto 3.pdf.p7m** (impronta: CD4CBBE4A7F453DE1026AE3289D5FA45443AB5566E7F618C1610730BFA3E9790)
- **J)-a.06\_Sezioni\_e\_Particolari\_Costruttivi.pdf.p7m** (impronta: D1D2C0F1140B45E4E55412D92DDD242E14444046A6BBE17D77407BA584548354)
- **K)-a.07-quadroEconomicoDiProgetto.pdf** (impronta: D29E394BFC294326C9B0516D2B3198DC45C69589E4989F0658501E494E085FF9)
- **L)-a.08\_Elenco\_Prezzi\_Unitari.pdf.p7m** (impronta: FFC34F906D02B5163852B01951F2F09F208183DDAC38AFD3A6B79BDD68340E41)
- **M)-a.09\_Computo\_Metrico\_Estimativo.pdf.p7m** (impronta: 4CE8DA6A912DA7D6FD8694ADC53CD10DC3BA8A6D47803895BF3D9723F3E90A21)
- **N)-a.10\_Quadro\_di\_Incidenza\_della\_Manodopera.pdf.p7m** (impronta: 6518F80EC8A9A7181DF6C72D9DE0F70FCB1242786D741991D6A9C3919C5EAB4A)
- **O)-a.11\_Cronoprogramma\_Fasi\_Attuative.pdf.p7m** (impronta: 610DF689452A44F5E868DE97DD42BC8CEA6B52C6DC5928369BCA74538F56098B)
- **P)-a.12-SchemaDiContratto.pdf** (impronta: 7C9E773AB3526B5DF1F0E36D26C4F95411EF94C6FFA73904FE96386FF97C3782)
- **Q)-a.13\_Capitolato\_Speciale\_d'Appalto-partel\_Amministrativa.pdf.p7m** (impronta: 846241DE67811AC2872BAA66DB09C252D2DCA0F1A0379A81847CAD7E61B539C9)
- **R)-a.14\_Capitolato\_Speciale\_d'Appalto-partell\_Tecnica.pdf.p7m** (impronta: FAE366694A6ED3F46BDE763BFF801AA09AA2B7216C99379D55F0847FDB9F189C)
- **S)-a.15\_Piano\_di\_Sicurezza\_e\_Coordinamento.pdf.p7m** (impronta: CE518B2BFC0A2FC682C38B6A6753948CBD9B38C4E763B8769232BFDBEBCC29B8)
- **T)-a.16\_Piano\_di\_Manutenzione\_dell'Opera.pdf.p7m** (impronta: 136C65C40C7E710B121AA35F195B622E145E0216634A1EF524190B2E1126B10C)
- **U)-a.17\_Piano\_di\_Segnalamento\_Temporaneo.pdf.p7m** (impronta: 00B6DBB9B508BE55A128BD5501A8740807125B3843EE7842860C148A6246350E)