

**QUADRO ECONOMICO DI PREVISIONE SPESA ATTIVAZIONE (analisi progettazione e moving)
PER SERVIZI IAAS O FULL MANAGED DI ARIA S.P.A.**

	2021	2022	2023	2024
Costi fissi ATTIVAZIONE 2021	€ 13.998,58	NESSUN COSTO		
Costi fissi ATTIVAZIONE 2021 con IVA	€ 17.078,27			

**QUADRO ECONOMICO DI PREVISIONE SPESA CANONE
PER SERVIZI IAAS O FULL MANAGED DI ARIA S.P.A.**

	2021		2022		2023		2024	
	Connettività	Percorso Full Managed + VDI nativo	Connettività	Percorso Full Managed + VDI nativo	Connettività	Percorso Full Managed + VDI nativo	Connettività	Percorso Full Managed + VDI nativo
Gennaio	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.018,00	€ 25.056,27	€ 5.018,00	€ 20.419,25	€ 5.018,00	€ 19.687,20
febbraio	€ 5.018,00	€ 3.214,91	€ 5.018,00	€ 25.056,27	€ 5.018,00	€ 20.419,25	€ 5.018,00	€ 19.687,20
marzo	€ 5.018,00	€ 5.279,65	€ 5.018,00	€ 25.056,27	€ 5.018,00	€ 20.419,25		
aprile	€ 5.018,00	€ 9.457,43	€ 5.018,00	€ 20.419,25	€ 5.018,00	€ 19.687,20		
maggio	€ 5.018,00	€ 10.098,18	€ 5.018,00	€ 20.419,25	€ 5.018,00	€ 19.687,20		
giugno	€ 5.018,00	€ 11.102,91	€ 5.018,00	€ 20.419,25	€ 5.018,00	€ 19.687,20		
luglio	€ 5.018,00	€ 19.233,69	€ 5.018,00	€ 20.419,25	€ 5.018,00	€ 19.687,20		
agosto	€ 5.018,00	€ 20.238,42	€ 5.018,00	€ 20.419,25	€ 5.018,00	€ 19.687,20		
settembre	€ 5.018,00	€ 21.243,16	€ 5.018,00	€ 20.419,25	€ 5.018,00	€ 19.687,20		
ottobre	€ 5.018,00	€ 22.247,89	€ 5.018,00	€ 20.419,25	€ 5.018,00	€ 19.687,20		
novembre	€ 5.018,00	€ 23.252,63	€ 5.018,00	€ 20.419,25	€ 5.018,00	€ 19.687,20		
dicembre	€ 5.018,00	€ 24.755,67	€ 5.018,00	€ 20.419,25	€ 5.018,00	€ 19.687,20		
Totale Anno	€ 55.198,00	€ 170.124,55	€ 60.216,00	€ 258.942,03	€ 60.216,00	€ 238.442,55	€ 10.036,00	€ 39.374,40
Totale Anno (con connettività)		€ 225.322,55		€ 319.158,03		€ 298.658,55		€ 49.410,40
Totale Anno (con connettività) e IVA		€ 274.893,51		€ 389.372,80		€ 364.363,43		€ 60.280,69

TOTALE 3 ANNI

costi iva esclusa
costi iva inclusa

Percorso Full Managed + VDI nativo
€ 892.549,53
€ 1.088.910,42