

Allegato A)

**REALIZZAZIONE SOTTOSERVIZI ACQUEDOTTO E FOGNATURA NELLA
NUOVA LOTTIZZAZIONE DENOMINATA CITY HUB,**

QUADRO ECONOMICO

DESCRIZIONE	IMPORTO	Peg	impegni	d.d.
a.1 - lavori a misura	€ 340.320,44	41731	2021/689	N. 2213 del 24.12.20
a.2 - oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 18.799,98	41731	2021/689	
TOTALE VOCI a	€ 359.120,42	41731		
b - somme a disposizione della stazione appaltante				
b.1 – spese di progettazione, DI, coordinamento sicurezza (importo calcolato DM 17/06/2016)	€ 23.854,06	41731	2021/692	
b.2 - per imprevisti 5%	€ 21.251,62	41731	2021/691	
b.3 – Spostamento sottoservizi s	€ 5.500,00	41731	2021/690	
b.4– Spese per archeologo	€ 16.500,00	41731	2021/693	
b.5- per I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€ 35.912,04	41731		
TOTALE VOCI B	€ 103.017,72	41731		
TOTALE COMPLESSIVO DEL PROGETTO	€ 462.138,14			

CRONOPROGRAMMA

Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Eserc. Success.	TOTALE
462.138,14				462.138,14