



Cremona

COMUNE DI CREMONA

Settore Sviluppo Lavoro

Area Vasta

Rigenerazione Urbana

Quartieri e Ambiente

NUOVO QUADRO ECONOMICO E CRONOPROGRAMMA

PARCO DI VIA VERDELLO : AFFIDAMENTO INCARICO NOTAIO CRISTALDI PER ACQUISIZIONE TERRENO

						PEG	IMPEGNO
A – Lavori					€ 15.650,17		
A.1		lavori a corpo, a misura, parte a corpo e a misura		€ 15.197,99		42609	2021/491
A.2		oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta		€ 452,18			
B – Somme a disposizione della stazione appaltante					€ 14.349,83		
B.1		per lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura – IVA inclusa Affidamento alla Ditta Cracco Srl la fornitura e posa di staccionata		6.097,85		42609	2021/485
B.2		Per rilievi, accertamenti e indagini		€ 139,79		42609	2021/486
B.4		per imprevisti – IVA inclusa		€ 911,78		42609	2021/487
B.5		Per acquisizione aree: spese notarili (dott. Cristaldi)	€ 784,52 € 460,21	€ 1.244,73		42609	2021/488 da 2021/486
B.7		per spese tecniche relative alla progettazione, all'esecuzione e al collaudo		€ 2.085,85			
	1)	<i>Art. 24 (polizze progettista e verificatore)</i>		€ 560,00		42609	2021/489
	2)	<i>Art. 113 (incentivo programmazione)</i>		€ 300,00		42609	2021/490
	3)	<i>Incarico frazionamento (cassa 4% e IVA 22% incluse)</i>		€ 1.225,85		42609	€ 1.215,48 2021/493 € 10,37 da 2021/487
B.12		per I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge		€ 3.443,04			Vedi Punto A)
	1)	<i>I.V.A. su A - Lavori</i>	22 %	€ 3.443,04			
B.13		<i>Ribasso d'asta sui lavori</i>		€ 426,79			

Importo complessivo dell'intervento (A+B)		€ 30.000,00		
--	--	--------------------	--	--

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI				
Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Es. Succ.	Totale
€ 30.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 30.000,00