




Regione Lombardia

COMUNE DI CREMONA



CONVENZIONE PER LA GESTIONE E VALORIZZAZIONE
 DEL BOCCIODROMO COMUNALE SITO IN
 PIAZZALE ATLETI AZZURRI D'ITALIA, 26100 CREMONA, CR



COMMITTENTE : COMUNE DI CREMONA
 FEDERAZIONE ITALIANA BOCCE
 "UNIFIB - CONSORZIO BOCCE" soc. coop.

LOCALITA' :
 PIAZZALE ATLETI AZZURRI D'ITALIA

PROGETTISTA :
 Architetto Marco Sterbini
 Via Alberto Giolitti, 21 - Roma (Rm)
 Iscritto all'Albo di Roma con il n° 25124
 cell. 327-1488801 e.mail: marco.sterbini89@gmail.com



OGGETTO:
 PROGETTO DEFINITIVO
 QUADRO INCIDENZA MANODOPERA

TAV. n°
 1.08
 ATA-QIM

Maggio 2021

scala varie

file:

redazione
Marco Sterbini

REV.02

Data: 20-11-2021

QUADRO INCIDENZA DELLA MANO D'OPERA				
LAVORI A BASE DI GARA			INC. MO	
			%	IMPORTO MO
1	Ripristino travi copertura	€ 19.593,40	66,46%	€ 13.021,86
2	Ripristino campi esterni	€ 5.666,86	53,86%	€ 3.052,20
3	Ripristino serramenti e nuove installazioni	€ 17.717,99	65,18%	€ 11.549,15
4	Interventi zona Bar-Ristorante-Cucina	€ 48.332,80	36,33%	€ 17.556,93
5	Superamento barriere architettoniche campi interni	€ 1.422,60	80,09%	€ 1.139,29
6	Ripristino lamiere di copertura, canali di gronda e scossaline in metallo	€ 4.085,46	72,41%	€ 2.958,11
7	Pulizia di superfici esterne verticali ed orizzontali	€ 9.708,35	48,26%	€ 4.685,13
8	Tinteggiatura interna palazzetto	€ 3.929,86	61,56%	€ 2.419,36
9	Interventi locali sotto gradinata esterna	€ 1.860,13	49,95%	€ 929,05
10	Sdoppiamento e rifacimento servizi ristorante/bocciodromo	€ 12.661,61	44,02%	€ 5.573,04
11	Interventi sul terrazzo - Piano Primo	€ 5.374,35	41,76%	€ 2.244,44
12	Ripristino parapetti tribuna esterna	€ 1.791,71	59,83%	€ 1.072,06
13	Realizzazione campi Beach Bocce	€ 796,39	24,76%	€ 197,22
14	Ripristino campi interni	€ 8.283,60	49,80%	€ 4.124,84
15	Interventi locali sotto gradinata interna	€ 11.102,06	47,49%	€ 5.272,88
16	Nuovo chiosco in legno	€ 6.892,48	33,21%	€ 2.288,69
17	Smontaggio e rimontaggio di modulo prefabbricato - area esterna	€ 2.676,00	80,09%	€ 2.143,13
18	Realizzazione nuova Insegna	€ 3.068,04	19,00%	€ 582,97
19	Sostituzione lampade interne ed esterne	€ 13.157,55	5,78%	€ 759,95
20	Realizzazione impianto fonia	€ 2.978,28	14,68%	€ 437,23
21	Realizzazione impianto di videosorveglianza	€ 2.720,18	10,96%	€ 298,18
22	Fornitura e posa in opera di defibrillatore	€ 1.227,81	4,14%	€ 50,80
23	Impianto di riscaldamento e ventilazione	€ 80.295,28	40,00%	€ 32.118,11
	Costi per la Sicurezza	€ 8.462,76	25,79%	€ 2.182,45
	TOTALE A)	€ 273.805,55	37,85%	€ 103.635,20

COSTO MEDIO OPERAIO QUALIFICATO (MEDIA REGIONALE) =	<u>€ 34,83</u>
COSTO MEDIO OPERAIO COMUNE (MEDIA REGIONALE) =	<u>€ 31,43</u>
COSTO MEDIO OPERAIO MEDIA (MEDIA REGIONALE) =	<u>€ 33,13</u>
COSTO MEDIO GIORNALIERO (MEDIA REGIONALE) =	<u>€ 265,04</u>
UOMINI x GIORNO =	<u>391</u>
NUMERO DI OPERAI MEDIO PRESUNTO IN CANTIERE =	<u>5</u>
NUMERO DI GIORNI PRESUNTO =	<u>78</u>