



Cremona

COMUNE DI CREMONA

Determinazione dirigenziale

1044/2022 del 04/07/2022

OGGETTO **Approvazione, in linea tecnica, del progetto esecutivo ed indizione di procedura negoziata, da espletare tramite la piattaforma Sintel, per l'affidamento dei lavori di rifacimento della pavimentazione della pista di atletica leggera presso il Campo Scuola di Via Corte. (CUP D14H20000760004)**

Settore PROGRAMMAZIONE, PROGETTAZIONE, MANUTENZIONE, MOBILITÀ SOSTENIBILE, PROTEZIONE CIVILE

Servizio Servizio Impianti del patrimonio edilizio

IL DIRETTORE

PREMESSE 1. Deliberazione di Giunta Comunale n. 138 del 16 settembre 2020: "Lavori di rifacimento della pavimentazione della pista di atletica del campo scuola di via Corte. Approvazione in linea tecnica del progetto definitivo. CUP: D14H20000760004".

2. Deliberazione di Giunta Comunale n. 144 del 22 giugno 2022: "Campo Scuola di Via Corte – Rifacimento della pavimentazione della pista di atletica leggera. Approvazione, in linea tecnica, del progetto esecutivo. CUP: D14H20000760004".

MOTIVAZIONE 1. La pista di atletica del Campo Scuola sito in Via Corte è attualmente inagibile a causa delle pessime condizioni in cui versa la pavimentazione, che necessita di un totale rifacimento, comprese le pedane utilizzate per le varie discipline.

2. I principali interventi sono così riassumibili:

- rimozione di cordoli e canalette, asportazione delle pavimentazioni;
- ripristino del sottofondo e bonifica delle zone in presenza di radici;
- formazione di attraversamenti della pista per il passaggio di linee elettriche e idriche;
- formazione di pavimentazione sportiva per piste di atletica leggera;
- nuova segnaletica orizzontale;
- realizzazione di pedane e fosse per le varie discipline.

3. Si rende, pertanto, necessario approvare il relativo progetto esecutivo e, conseguentemente, procedere all'affidamento dei lavori.

PRE-VERIFICHE AMMINISTRATIVE Ritenuta la propria competenza ai sensi degli artt. 107 "Funzioni e Responsabilità della Dirigenza" e 109 "Conferimento di funzioni dirigenziali" del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, in forza delle funzioni di cui al decreto sindacale di attribuzione in atti;

In ottemperanza a quanto previsto nel capitolo "Trattamento del rischio e misure preventive - paragrafo misure preventive generali - misura generale n.14 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2022 – 2024 del Comune di Cremona, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 87 del 27 aprile 2022, si dichiara:

pag. 1/5

Documento firmato digitalmente, il cui originale informatico **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.** (artt. 20 e 21 del D.Lgs n. 82/2005).

Direttore: **DONADIO GIOVANNI**
Responsabile del Procedimento Istruttorio: **Feo Geom. Guido**
Pratica trattata da **Turrini Ilaria**

- che il Responsabile del procedimento istruttorio è identificato a piè di pagina del presente provvedimento, mentre il Responsabile del provvedimento finale è il firmatario del presente atto (distinzione tra i due ruoli come previsto dalla misura generale n. 14 – cfr. pagg. 90-91 del PTPCT vigente);

- l'insussistenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, come introdotto dalla Legge n. 190 del 6 novembre 2012, relativamente al Responsabile Unico del procedimento e al Responsabile del provvedimento rispetto alla scelta effettuata (misure generali n. 11 e n. 14 - cfr. pagg. 89-90-91 del PTPCT, come integrate dal vigente Codice di Comportamento dell'Ente).

Ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si attesta l'intervenuta verifica positiva di regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa a base della presente determinazione dirigenziale.

Il Codice Unico di Progetto (CUP) è il seguente: D14H20000760004.

Il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il seguente: 9305973BD9.

Decreto in data 9 settembre 2020 (Protocollo n. 55723 del 10 settembre 2020) con il quale il Direttore del Settore Lavori Pubblici e Mobilità Urbana ha nominato l'Arch. Maria Grazia Oliveri quale Verificatore del progetto, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016.

Decreto in data 9 maggio 2022 (Protocollo n. 34272 del 9 maggio 2022) con il quale il Direttore del Settore Programmazione, Progettazione, Manutenzione, Mobilità Sostenibile, Protezione Civile assume personalmente il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016.

Decreto in data 9 maggio 2022 (Protocollo n. 34273 del 9 maggio 2022) con il quale il Direttore del Settore Programmazione, Progettazione, Manutenzione, Mobilità Sostenibile, Protezione Civile assume personalmente il ruolo di Progettista (fase esecutiva), ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016.

Decreto in data 9 maggio 2022 (Protocollo n. 34274 del 9 maggio 2022) con il quale il Direttore del Settore Programmazione, Progettazione, Manutenzione, Mobilità Sostenibile, Protezione Civile assume personalmente il ruolo di Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione, ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs n. 81 del 9 aprile 2008.

Decreto in data 21 giugno 2022 (Protocollo n. 46494 del 22 giugno 2022) con il quale il Direttore del Settore Programmazione, Progettazione, Manutenzione, Mobilità Sostenibile, Protezione Civile assume personalmente il ruolo di Direttore dei Lavori, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016.

Verbale di Verifica in data 21 giugno 2022 redatto dal Verificatore del Progetto (Protocollo n. 46604), ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016.

Rapporto conclusivo di Verifica in data 21 giugno 2022 (Protocollo n. 46608), ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016.

Verbale di Validazione in data 21 giugno 2022 redatto dal Responsabile Unico del Procedimento (Protocollo n. 46611), ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016.

Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2022-2024 – Annualità 2022.

Parere CONI – Comitato Regionale Lombardia n. CR-2022-0004 – Protocollo SIS 96/22 del 25

maggio 2022.

Parere Federazione Italiana di Atletica Leggera – Protocollo n. 4268 del 20 giugno 2022.

PRE-VERIFICHE CONTABILI

Si dà atto che la presente determinazione non comporta movimenti contabili.

NORMATIVA

- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", art. 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza", art. 151 "Principi in materia di contabilità", art. 153 "Servizio economico finanziario";

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

- Legge 6 novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

- D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016.

Regolamento per la disciplina dell'attività contrattuale in vigore nel Comune di Cremona.

DETERMINA

DECISIONE

1. Approvare, in linea tecnica, il progetto esecutivo relativo ai lavori di rifacimento della pavimentazione della pista di atletica leggera presso il campo scuola di Via Corte, composto dai documenti e dagli elaborati grafici riportati nell'elenco allegato 00 Elenco Elaborati, contrassegnati dalle lettere da A) a M) comprensivi degli allegati grafici da N) a R) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.
2. Indire procedura negoziata, da esperire a mezzo della piattaforma Sintel, per l'aggiudicazione dei lavori, per un importo complessivo a base di gara pari ad Euro 640.866,00 I.V.A. 22% esclusa (di cui Euro 639.366,00 per lavorazioni ed Euro 1.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta), alle condizioni del Capitolato Speciale d'Appalto e dello Schema di Contratto.
3. Approvare l'elenco delle Ditte da invitare alla procedura negoziata, allegato A1) Elenco Ditte, parte integrante e sostanziale al presente atto, Ditte che il Comune di Cremona ha individuato, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, sulla base di indagine di mercato, non essendo presenti nell'Elenco degli Operatori Economici Ditte specializzate nella realizzazione di pavimentazioni sportive, ed utilizzando la piattaforma elettronica Sintel.
4. Non attribuire il centro di costo in quanto non è alimentato da alcun impegno di spesa.
5. Dare atto che l'aggiudicazione dei lavori è subordinata all'istituzione dei capitoli di spesa sul bilancio 2022-2024 – annualità 2022, a seguito dell'accertamento della disponibilità delle relative risorse finanziarie.

EFFETTI

1. Per l'aggiudicazione dei lavori da valutarsi a corpo si adatterà la procedura negoziata di cui

all'art. 1 comma 2 lett. b) della legge del 11 settembre 2020 e si individuerà la migliore offerta con il criterio del minor prezzo, si sensi dell'art. 95 comma 4 lett. a) del D.Lgs 50/2016, mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara.

2. Gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata sono stati individuati secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 2, lett. b) della Legge n. 120 dell'11 settembre 2020, a seguito di indagine di mercato ed estrazione dall'Elenco Telematico della piattaforma Sintel.

3. L'utilizzo delle somme a disposizione avverrà con le modalità indicate dal vigente regolamento per la disciplina dell'attività contrattuale e dalle linee guida operative allegate al Piano Esecutivo di Gestione, nonché nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs n. 50/2016.

4. Conformemente a quanto previsto dall'art. 105, comma 2, terzo periodo del D.Lgs n. 50/2016 in materia di subappalto, si indicano – per le ragioni ivi previste – le seguenti lavorazioni da eseguire a cura dell'aggiudicatario e come tali non subappaltabili:

COD. 12 di computo metrico estimativo – Fornitura e posa di nuovo ostacolo fossa siepi – Euro 1.620,00;

COD. 19 di computo metrico estimativo – Fornitura e posa dissabbiatore per raccolta della sabbia – Euro 7.861,84;

COD. 23 di computo metrico estimativo – Formazione di pavimentazione sportiva drenante per piste di atletica leggera – Euro 257.692,62;

COD. 24 di computo metrico estimativo – Formazione segnaletica orizzontale e specialistica – Euro 10.800,00;

COD. 25 di computo metrico estimativo – Fornitura e posa in opera di cordolo in profilato di alluminio anodizzato – Euro 8.510,00;

COD. 26 di computo metrico estimativo – Fornitura e posa in opera di targhe in alluminio anodizzato – Euro 4.512,00;

COD. 27 di computo metrico estimativo – Fornitura e posa in opera di cerchio per pedana peso in acciaio verniciato – Euro 1.440,00;

COD. 28 di computo metrico estimativo – Fornitura e posa in opera di assi di battuta salto in lungo e triplo – Euro 3.375,00;

COD. 29 di computo metrico estimativo – Fornitura e posa tavole di stacco salto in estensione lungo e triplo – Euro 1.080,00;

COD. 30 di computo metrico estimativo – Fornitura e posa in opera di cassetta per il salto con l'asta – Euro 585,00.

Tali limitazioni sono dettate dalla necessità di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale nei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori.

5. Il contratto avrà ad oggetto la sola esecuzione di lavori e sarà stipulato a corpo.

6. Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs n. 50/2016 è prevista, subordinatamente alla costituzione di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa, la corresponsione in favore dell'appaltatore di un'anticipazione del prezzo, nella misura prevista dalla legge, da corrispondere con le modalità ed i tempi indicati nel medesimo articolo.

ALLEGATI

- **ALLEGATO A1) ELENCO DITTE** (impronta:

148D18304C52E3E2C3AE7D26423F817171CBDA9EEFEA852F6BFEE29BF3E06F2D)

- **00_ ELENCO ELABORATI** (impronta:

6C66FBBB54C2C175ED6BA35CE0FB3A68A63A118A6142C9A33A7FCC154543954C)

- **ALLEGATO A): RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA E QUADRO ECONOMICO** (impronta:

131ED683C9B2141B2E05601A6EB15DBDA86DEE866EC1D631EA579B9B822D391B)

- **ALLEGATO B): ESTRATTO DEL PGT** (impronta:
31DEE11371529339E485F3C0BF1E4806B4C915034C26CB5F1995B9890EB71FD3)
- **ALLEGATO C): COMPUTO METRICO ESTIMATIVO** (impronta:
179BFB3405E49A27501ED9AAEDE694980CD0A6647229A153067C2209CA57CB47)
- **ALLEGATO D): ELENCO PREZZI UNITARI** (impronta:
A30E93FD25512AB7914FB1094465BC01E8C2A679647AC622A3968C3809C019CF)
- **ALLEGATO E): CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO** (impronta:
A2CA5A5FEBF28EA47241BFD8945376DCA47F99EFA132ACAC95CD4E087BDF96B9)
- **ALLEGATO F): QUADRO DELL'INCIDENZA PERCENTUALE DELLA QUANTITA' DI
MANODOPERA** (impronta: D2029AE9A93F22E61BD5A40BF0C5D231333D6298DC7A52B4913A4659EC680A16)
- **ALLEGATO G): CRONOPROGRAMMA** (impronta:
3A2C20B997730AEF5D7FA8E8BE49D688A83D634BF6255F6C3BBB66201BA41080)
- **ALLEGATO H): DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA** (impronta:
59CC4FC1EE854EF969557AB906E8C8BFFB243AF9A9CF3D5C8F9C57C764E06FB4)
- **ALLEGATO I): PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO** (impronta:
B960FF7CA18DD3BD6A630DD627B5EDB0E274C5A7DA4FBAF1C36DE7FE53CF399A)
- **ALLEGATO J): FASCICOLO TECNICO** (impronta:
DF6C369DBA38F5F646C2F3666A687FE3A156D6C9F18EBC12F8AEA4D4CFF1C8E4)
- **ALLEGATO K): PIANO DI MANUTENZIONE** (impronta:
2513D28C79009F913CA7BE4157E4FDB1CBE1A9386A25A16A89F551E9442383C5)
- **ALLEGATO L): SCHEMA DI CONTRATTO** (impronta:
1CB25394ECDD9EEC53F6D5FC6C3AAC75FBD262E4FE7A3C5C3FEBF685C22049B8)
- **ALLEGATO M): QUADRO ECONOMICO** (impronta:
3AB00747C442E42A8B8234D0FF011AC76E7C6965517D3DA6ADBF44293D545CF0)
- **ALLEGATO N): STATO DI FATTO - PLANIMETRIA GENERALE - RILIEVO** (impronta:
8BAA4F12B0792C65849BEB3BA987A5539E96D5ACFF38433114508C8D6E5A1BA)
- **ALLEGATO O): STATO DI PROGETTO - PLANIMETRIA** (impronta:
EC556ECD0934046F89C49FC2A1AB1E4E02568A3ED3285688F59E862DF007C88B)
- **ALLEGATO P): STATO DI PROGETTO - PARTICOLARI E SEZIONI TIPO** (impronta:
0DD402FCA487518F14B1EF28520C021C65DDB54C4AF92F22EF997E4F44306B63)
- **ALLEGATO Q): STATO INTERMEDIO - PLANIMETRIE DI RAFFRONTO** (impronta:
7C5330FA1C8953FF874AF2B76B1F9AC9E92C747B33ECF3B7C91575B54934449E)
- **ALLEGATO R): STATO INERMEDIO - PLANIMETRIE DI RAFFRONTO RETI IMPIANTI**
(impronta: C50A60C9A80E1364193F0F2A526651E83E6BEA83CEACD45FA34AA925C8E6D95A)