B&B TECNOSCAVI

Movimento Terra Pulizia Canali Lavori
in Zone Paludose Ripristino Scarpate
Manutenzione verde Lavori Edili

PREVENTIVO LAVORI

CLIENTE	COMUNE DI CREMONA	DATA	11/07/2023
Geom.	Camicciottoli		
PROT.	1523/a		
CANTIERE	Scuola Anna Frank		

Art.	DESIGNAZIONE LAVORI	DIMENSIONI area/N.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	complessivo
	Preparazione sistemazione materiale archeologico e carico dai magazzini Scuola Anna Frank, trasporto e scarico presso ex Serre Comunali							
	Trasporto materiale ed attrezzature							
NC. 10.050.0010A	nolo automezzo compreso autista, carburante e lubrificante anche ribaltabile portata utile 1,5 Ton					20,00	56,43	1.128,60
	traporto materiale su bancali compreso trasporti in regime Art.10 Cds (trasporti Eccezzionali fuori Sagoma).							
NC. 10.050.0020D	nolo automezzo compreso autista, carburante e lubrificante anche ribaltabile portata utile da 13,5 a 21 Ton					40,00	90,89	3.635,60
	Assistenza alla preparazione, carico, trasporto e scarico del materiale imballato su bancali, ed eventuali opere accessorie necessarie							
MA. 00.005.0002	operaio edile 4 livello					120,00	41,15	4.938,00
	movimentazione e carico materiale imballato							
NC. 10.150.0030A	nolo di pala meccanica compreso autista carburante, lubrificante					40,00	62,05	2.482,00
	scarico e sistemazione materiale trasportato							
NC. 10.150.0030A	nolo di pala meccanica compreso autista carburante, lubrificante					38,00	62,05	2.357,90
	materiale di consumo							
	bancali imballo (tipo pluriball) legname per sistemazione imballi, materiale di ferramenta (chiodi, nastri metallici per imballi ecc.)					1,00	460,00	460,00

IMPONILE LAVORI (iva esclusa)	€ 15.002,10

ringraziandovi anticipatamente della richiesta porgiamo
Cordiali Saluti

Per Accettazione

Il Committente

L' impresa