B&B TECNOSCAVI

Movimento Terra Pulizia Canali Lavori
in Zone Paludose Ripristino Scarpate
Manutenzione verde Lavori Edili

PREVENTIVO LAVORI

CLIENTE	COMUNE DI CREMONA		
Geom.		DATA	29/09/2025
PROT.	181-25		
CANTIERE	Palestra San Felice		

Art.	DESIGNAZIONE LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		area/N	lung.	larg.	H/peso		unitario	complessivo
1	lavori aggiuntivi alla determina n 1487/2025 del 21/08/2025 per il completamento aree esterne consistenti in :							
A	Accurata pulizia aree esterne e aree a verde							
B	Adeguamento rete esistente antipallone lato nord sulla via Asilo							
C	Adeguamento piazzale in cs lato sud							
	A CORPO €					1,00	2.450,00	2.450,00
					IMPONILE LAVORI (iva esclusa)			€ 2.450,00

ringraziandovi anticipatamente della richiesta porgiamo
Cordiali Saluti

Per Accettazione
Il Committente

L' impresa

[redacted]