



Cremona

COMUNE DI CREMONA

Settore Lavori Pubblici e
Mobilità Urbana

Servizio Gestione e Progettazione
Infrastrutture viarie e Mobilità sostenibile

ALLEGATO U: realizzazione delle zone 30 nell'ambito dei percorsi del piedibus nel quartiere Po in comune di Cremona (programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa lavoro) – CUP: D11B18000780005

DESCRIZIONE	IMPORTO	PEG
a.1,0 - lavori a misura	€ 28.516,67	41595
a.2 - oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 803,33	41628
TOTALE VOCI a	€ 29.320,00	41607
b - somme a disposizione della stazione appaltante		
b.1 - per lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura		
b.2 - per rilievi, accertamenti e indagini		
b.3 - per allacciamenti ai pubblici servizi – impianto illuminazione pubblica		
b.4 - per imprevisti		
b.5 - per acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi		
b.6 - per accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice		
b.7.1- per spese di cui agli articoli 113, comma 1, del D.Lgs 50/2016, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente € 586,40	€ 989,60	41628
b.7.2- per spese di cui art. 24, del D.Lgs 50/2016 polizza progettista e verificatore € 403,20		
b.8 - per spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione		

b.9 - per eventuali spese per commissioni giudicatrici		
b.10 - per spese per pubblicita' e, ove previsto, per opere artistiche (cartello d cantiere)	€	
b.11 - per spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici		
b.12 - per I.V.A., e arrotondamento , eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge -b.12.1 IVA22% su voce a € 6450,40	€ 6450,40	<i>Vedi Punto A</i>
b.13 - per oneri d'investimento		
b.14 - per mitigazioni e arredi		
b.15 - per interferenze		
b.16 - per opere compensative		
b.17 ALTRO : eventuale ribasso d'asta iva inclusa		
TOTALE VOCI B	€ 7.440,00	
TOTALE COMPLESSIVO DEL PROGETTO	€ 36.760,00	

CRONOPROGRAMMA dell 'intervento di realizzazione delle zone 30 nell'ambito dei percorsi del piedibus nel quartiere Po in comune di Cremona

Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Es. Succ.	Totale
€ 36.760,00				€ 36.760,00