



Cremona

COMUNE DI CREMONA
Settore Progettazione,
Rigenerazione Urbana e Manutenzione

ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification



15 febbraio 2019

ALLEGATO A

N. Prot. Gen.

Oggetto:

**219D – PALAZZO COMUNALE - ADEGUAMENTO
SEDE SERVIZIO INFORMAZIONE E
ACCOGLIENZA TURISTICA**

CUP: D12E18000420006

CIG: 77387255E4

**AGGIUDICAZIONE A SEGUITO DI PROCEDURA
NEGOZIATA**

QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA	IMPORTI
A – LAVORI PRINCIPALI	39.736,00
a.1 – lavori a misura, a corpo, in economia a seguito del ribasso d'asta del 32%	39.236,00
a.2 – oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	500,00
B – SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	42.264,00
b.1 – lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	7.893,40
1. acquisti informatici e apparecchiature tecnologiche (IVA al 22% inclusa)	6.893,00
2. arredi (IVA al 22% inclusa)	1.000,40
b.4 – imprevisti	6.290,40
b.7 – spese tecniche relative alla progettazione e all'esecuzione	7.607,32
1. assicurazione dipendenti: verificatore interno	280,00
2. fondo art.113 D.Lgs 50/2016	1.164,00
3. incarico esterno direzione lavori (contributo cassa 4% e IVA al 22% inclusi)	2.791,36
4. incarico esterno coordinamento sicurezza in fase di esecuzione contributo cassa 4% e IVA al 22% inclusi)	3.371,96
b.12 – IVA eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	3.973,60
1. IVA 10% su A)	3.973,60
Ribasso d'asta	16.499,28
TOTALE PROGETTO	82.000,00

Sul capitolo di spesa 36123: A) lavori principali, b.12) Iva, b.4) imprevisti

Sul capitolo di spesa 36121: b.1.1) acquisti informatici, b.1.2) arredi, b.7.1) assicurazione dipendenti, b.7.2) fondo, b.7.3) incarico D.L., b.7.4) incarico C.S.E, Ribasso d'asta

**Servizio Progettazione, Direzione Lavori e
Manutenzione Straordinaria Sedi Istituzionali ed
Edilizia Residenziale Pubblica**

via Aselli, 13/A - 26100 Cremona
C.F. / P.IVA 00297960197
PEC protocollo@comunedicremona.legalmail.it
sviluppolavori@comune.cremona.it
www.comune.cremona.it

C:\Users\santina.bassanetti\Desktop\Maggi_Aggiudicazione C.G.S.E.
per IAT\219_RUP_AlegatoA_QuadroEconomico.odt

Responsabile procedimento: Marco Pagliarini
☎ 0372 407549 ✉ marco.pagliarini@comune.cremona.it

Referente per la pratica: Paola M. Maggi
☎ 0372 407514 ✉ paola.maggi@comune.cremona.it

Prot. prec.

Cronoprogramma

Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
€ 82.000,00	-----	-----

IL DIRIGENTE AD INTERIM
DEL SETTORE

ing. Marco Pagliarini