

**Cremona**

COMUNE DI CREMONA  
 Settore Progettazione,  
 Rigenerazione Urbana e Manutenzione  
 Servizio Progettazione, Direzione Lavori  
 e Manutenzione straordinaria  
 Edilizia scolastica



<b>A – Lavori</b>		<b>€ 32.385,91</b>	
A.1	lavori a corpo 1) <i>di contratto netti</i>	<b>€ 30.261,91</b>	
A.2	oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	<b>€ 2.124,00</b>	
<b>B – Somme a disposizione della stazione appaltante</b>		<b>€ 27.614,09</b>	
B.1	per lavori in economia (IVA inclusa), previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	<b>€ 10.476,02</b>	
B.4	per imprevisti (IVA inclusa)	<b>€ 1.200,00</b>	
B.7	per spese di cui agli articoli 24 del Codice LLPP, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo di cui all'art. 113 del Codice LLPP, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente.	<b>€ 12.699,48</b>	
	1) <i>Art. 24 (polizza progettista e verificatore)</i>	€ 600,00	
	2) <i>Art. 113 (incentivo programmazione)</i>	€ 647,72	
	3) <i>Incarico C.S.E. (IVA 22% e cassa 4% inclusi)</i>	€ 1.682,00	
	4) <i>Incarico Verifica vulnerabilità sismica e statica (IVA 22% e cassa 4% inclusi)</i>	€ 9.769,76	
B.12	per I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	<b>€ 3.238,59</b>	
		iva	
	1) <i>I.V.A. su A-Lavori</i>	10 € 3.238,59	
<b>Importo complessivo dell'intervento (A+B)</b>		<b>€ 60.000,00</b>	

**CRONOPROGRAMMA** dei lavori di sostituzione del manto di copertura campo di calcio presso il Centro Sportivo Maristella

<b>Anno 2018</b>	<b>Anno 2019</b>	<b>Anno 2020</b>	<b>Es. Succ.</b>	<b>Totale</b>
€ 9.769,76	€ 50.230,24			€ 60.000,00