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Art.1
Oggetto dell’accordo quadro

L’accordo quadro ha per oggetto I’affidamento del servizio di manutenzione dei giardini, delle aree
verdi, aiuole spartitraffico, viali alberati, banchine e cigli stradali compresi all’interno del Lotto 4
come di seguito delimitato e descritto:

Via Ghinaglia, via Massarotti, Via Giordano, il Cavo Cerca, via Ghisleri, via Brescia e via Rosario.
Fanno parte di questo lotto anche il quartiere Naviglio e il quartiere Borgo Loreto;

Gli interventi relativi al suddetto servizio per 1'anno 2020 sono precisati e quantificati come di se-

guito:

>

YY VYV VY

n. 3 - tagli con raccolta per giardini scolastici, giardini, aree verdi, aiuole spartitraffico,
aiuole;

n. 6 - tagli senza raccolta per aree verdi generiche;

n. 3 - tagli per filari, scarpate, banchine stradali;

n. 1/4 (in funzione della specie arbustiva) - interventi potatura siepi;

da Aprile a Novembre - interventi giardini di pregio;

n. 30 - interventi annaffio fioriere;

n. 15 - interventi annaffio nuove alberature;

2.000,00 mg/lotto - pulizia marciapiedi.

Si precisa inoltre che, tutti gli oggetti (giardini, aree verdi, scarpate, banchine stradali, siepi,
filari, ecc.) interessati dagli interventi di manutenzione, sono contraddistinti da codici numerici
riportati negli elaborati planimetrici e nei computi metrici relativi ai singoli lotti, allegati al
presente Capitolato.

Art.2
Descrizione delle prestazioni richieste e modalita di esecuzione

Lo svolgimento del servizio comprende le seguenti prestazioni:

a. Sfalcio periodico delle aree:

-L'operazione deve essere fatta con le modalita dettate dalla buona tecnica agraria in modo
da favorire I’accestimento delle erbe ed il giusto equilibrio delle specie che formano il
tappeto erboso (prato).

-L’intervento dovra effettuarsi con 1’uso di macchine operatrici semoventi e/o trainate ad
asse rotante verticale. L'uso della falciatrice a pettine e delle macchine operatrici semoventi
e/o trainate ad asse orizzontale ¢ subordinato al parere affermativo in merito del
Responsabile del Servizio per le aree dallo stesso autorizzate.

-Per sfalcio completo deve intendersi anche la rifilatura dei bordi compreso il debordo dei
cordoli, delle scoline e degli spazi circostanti gli arredi e le alberature presenti sull’area;
particolare attenzione dovra essere prestata durante I’uso delle macchine e delle attrezzature
per non arrecare danni alle essenze arboree, arbustive presenti sulle superfici di
intervento.L'uso dei decespugliatori a filo non ¢ ammesso per I’eliminazione delle erbe
sviluppatesi intorno alle piante, alle siepi, ai cespugli, alle fioriture, ecc. in quanto
potrebbero causare danni alle parti basali delle medesime. Tale operazione dovra essere
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eseguita manualmente e/o con 1’'uso di adeguate attrezzature.
-L’altezza del taglio dell’erba, sia che l'operazione venga fatta a mano o con mezzi
meccanici, dovra essere effettuata a pochi centimetri al di sopra del colletto delle piante
erbacee senza provocare danni al prato ed al terreno.
-Sull’area di intervento, al termine di ogni giornata lavorativa, non dovranno trovarsi e
permanere anche temporaneamente rifiuti di vario genere, erba tagliata, foglie od altri
materiali ivi compreso i mezzi e le attrezzature di lavoro.
-L’impresa ad ogni intervento dovra provvedere, a completamento dell’opera, anche alla
eliminazione delle vegetazioni sviluppatesi al piede e sul tronco fino alle branche primarie
delle piante eventualmente presenti sulle aree, all’accurata raccolta della risulta dei tagli e di
ogni altro tipo di materiale (rami caduti, foglie, cartacce, plastica ecc.), carico e trasporto
alle pp.dd. oneri compresi.
-E> fatto divieto di lasciare appassire e/o essiccare 1’erba tagliata per procedere
successivamente alla raccolta. Le aree d’intervento e di cantiere devono risultare al termine
dei lavori perfettamente pulite.
b. Taglio senza raccolta: Le aree destinate a tale tipologia di taglio che non prevede la
raccolta del materiale, vengono definite in un apposito elenco. Per tale tipologia di sfalcio,
dovranno essere utilizzate macchine operatrici atte a ridurre i residui alle dimensioni di circa
10-15 mm, ed uniformemente distribuiti su tutta la superficie. Eventuali residui visibili e che
potrebbero rallentare o impedire la corretta crescita del tappeto erboso dovranno essere
rimossi. Cosi come gia indicato per lo sfalcio con raccolta, si dovra provvedere alla rifilatura
dei bordi compreso il debordo dei cordoli, delle scoline e degli spazi circostanti gli arredi e
le alberature presenti sulle aree interessate. I tempi, le quantita e le periodicita degli
interventi verranno specificati in corso d’opera dal Responsabile del Servizio mediante
I’emanazione di appositi Ordini di Servizio, che dovranno essere controfirmati

dall’appaltatore per ricevuta.

c. Sfalcio periodico delle banchine, dei cigli, delle scarpate stradali ed aree
marginali: lo sfalcio dell’erba deve essere eseguito con macchine operatrici adeguate e fino
a completo sfalcio del bordo asfaltato, compreso le finiture manuali, intorno a manufatti
stradali e/o a segnaletica varia. L’erba sfalciata dovra essere raccolta. Se lasciata in luogo in
seguito all’autorizzazione del Responsabile del Servizio, non deve superare la dimensione di
cm.2-3 di lunghezza ed ad operazione ultimata, I’erba deve risultare uniformemente
distribuita su tutta la superficie d’intervento. Qualsiasi altro tipo di materiale dovra invece
essere raccolto e I’area circostante I’intervento dovra risultare completamente pulita.
L’impresa dovra provvedere all’accurata pulizia dell’area, carico e trasporto alle pp.dd. oneri
compresi.

d. Spollonatura: per spollonatura deve intendersi 1’eliminazione delle giovani
vegetazioni sviluppatesi al piede e sul tronco fino alle branche primarie degli esemplari
arborei non a portamento piramidale-fastigiato, compreso il taglio, la raccolta e la pulizia
dell’area e della vegetazione spontanea su tutta 1’area della banchina e/o marciapiede, il
carico ed il trasporto del materiale di risulta alle pp.dd. oneri compresi. L’intervento dovra
effettuarsi a mano o con idonei attrezzi da taglio avendo cura di non danneggiare i tessuti
corticali del tronco. Le aree d’intervento e di cantiere devono risultare al termine dei lavori
perfettamente pulite.

€. Scerbatura: per scerbatura manuale di siepi, arbusti, cespugli, fioriere, aiuole
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perenni,tappezzanti,rosai,ecc.,deve intendersi 1’eliminazione completa delle piante erbacee
infestanti mediante sradicamento e scuotimento della zolla,compreso 1’accurata raccolta
della risulta e di ogni altro materiale presente (foglie,rami caduti,cartacce, plastica ecc.), la
pulizia dell’area d’intervento e di cantiere, carico e trasporto alle pp. dd. oneri compresi.

f. Potatura delle siepi: per potatura (taglio siepi) deve intendersi I’intervento atto al
mantenimento della forma propria di ogni singola siepe, praticando cio¢ tagli di
contenimento (due sulle superfici verticali, uno su quella orizzontale) in modo che al
termine delle operazioni le medesime abbiano assunto nuovamente forma e volume
originari. Per quelle ancora in fase di accrescimento si dovra intervenire in modo
appropriato al fine di consentire un incremento di sviluppo sufficiente a raggiungere la
forma voluta ed il massimo vigore nel piu breve tempo possibile. L’impresa potra usare i
mezzi che riterra pit opportuno (forbici, forbicioni, tosasiepi, ecc.) purché cid permetta una
regolare e perfetta esecuzione dei lavori provocando il minimo di lesione e ferite alle piante.
Per specie ad ampio lembo fogliare (per esempio: Prunus Laurus Cerasus) 1’uso di tosasiepi
a pettine non ¢ ammesso. E’ assolutamente vietato in tutti i casi 'impiego di macchine e/o
attrezzature munite di rotori con battitori dentati , mazze, martelletti e similari onde evitare
lo sfilacciamento dei rami, lesioni alla corteccia e lacerazioni alle parti colpite. Durante le
operazioni di potatura (taglio siepi) I’'impresa dovra provvedere alla rimonda, ossia
all’asportazione totale dei rami secchi, morti e dei nascenti spontanei di altre specie
infestanti, taglio dell’erba sottostante, pulizia dell’area d’intervento e circostante, raccolta,
carico e trasporto della risulta dei tagli alle pp.dd. oneri compresi.

g. Annaffio piante, piantine e cespugli: I’annaffio manuale delle singole varie specie
dovra essere eseguito con la distribuzione localizzata di almeno 1t.80 di acqua per le

piante e It. 20 per le piantine, cespugli e/o arbusti, compresa la fornitura della stessa,
I’arieggiamento manuale del terreno attorno alle piante per favorirne 1’assorbimento,
I’eliminazione della vegetazione presente e la riformazione delle coppe per il
contenimento dell’acqua. L’impresa, nel caso 1’assorbimento dell’acqua risultasse
difficoltoso, dovra provvedere con apposito palo ad eseguire fori superficiali per favorire
I’assorbimento di tutta I’acqua somministrata.

h. Diserbo di vialetti stradine piazzali e marciapiedi: 1'operazione potra essere eseguita a
mano, con refilatrice meccanica o altro mezzo idoneo e/o sarchiatura, con eliminazione
delle radici, compreso il carico ed il trasporto alle pp.dd., oneri compresi, o con diserbo
bio-chimico utilizzando un erbicida registrato e autorizzato per l'impiego urbano (acido
pelargonico) compreso la sucessiva rimozione e smaltimento della vegetazione
disseccata

i. Interventi riguardanti i giardini di pregio — prescrizioni di carattere generale: la
manutenzione dei giardini di pregio deve garantire un aspetto ordinato e decoroso da aprile a

novembre (cadenza quindicinale); il manto erboso non dovra superare un altezza di 6,00 cm.
Il primo e l'ultimo taglio dovra essere eseguito con raccolta mentre quelli intermedi
potranno essere eseguiti a mulching; in occasione di ogni taglio dovranno essere comprese
le finiture con decespugliatore su tutti i bordi. Ove presente impianto d'irrigazione, gli
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irrigatori dovranno essere evidenziati tramite refilatura
manuale onde evitare la rottura degli ugelli. Le macchie arbustive, le aiuole fiorite, le aree
con erbacee perenni o tappezzanti e le siepi, dovranno essere scerbate costantemente dalle
infestanti e da polloni; dovranno inoltre essere eseguite delle potature di contenimento,
ringiovanimento, rimonda del secco, rispettando le epoche di fioritura e la vigoria delle
essenze. Tutta la vegetazione spontanea presente nelle aree pavimentate o con fondi
calpestabili diversi, dovra essere tagliata e rimossa tramite decespugliatore manuale,
sarchiatore e soffiatore; dovranno altresi essere rimosse le cartacce ed ogni altra tipologia di
rifiuto presente sia nelle aiuole che nelle aree pavimentate. Nel periodo autunnale (da fine
settembre a fine dicembre) si dovra provvedere alla raccolta delle foglie (almeno due
interventi) sia nelle aiuole che nelle aree pavimentate; gli interventi comprenderanno anche
il carico, il trasporto del materiale di risulta alle pp.dd., oneri di discarica compresi.

j. Potature - prescrizione di carattere generale: I'intervento dovra essere effettuato
tenendo conto dei vincoli urbanistici esistenti nella zona di presenza delle piante ed
utilizzando tutte le attrezzature necessarie ad evitare pericoli per 1’incolumita pubblica
delle persone e delle cose. In ogni caso I’impresa sara responsabile dei danneggiamenti
che in qualsiasi forma e motivazione dovessero verificarsi, rimanendo questo Ente
sollevato da ogni responsabilita in merito. Tutte le risulte delle potature dovranno essere
caricate e trasportate alle pubbliche discariche: al termine di ogni giornata il cantiere di
lavoro dovra essere completamente sgombro e ripulito da ogni residuo. E’ a carico
dell’impresa I’onere dello smaltimento.

-Potatura di allevamento di esemplari arborei decidui: consiste nella potatura
di riordino delle ramificazioni delle piante giovani volta alla formazione delle
caratteristiche ornamentali e fisiologiche nonché della forma classica tipica della

specie. L’intervento dovra essere eseguito secondo la forma campione stabilita
dalla D.L. (o dal Responsabile del Servizio).

-Potatura di mantenimento e contenimento di esemplari arborei decidui:
consiste nell’asportazione totale di rami troppo sviluppati e/o sbilanciati
privilegiando il diradamento della chioma, 1’asportazione di rami o parti vegetali
aggrediti da parassiti, rimonda delle parti secche e deperenti, rilascio dei rami piu
vigorosi e ben inseriti sul fusto nel rispetto delle caratteristiche ornamentali e
fisiologiche proprie della specie. L’Intervento dovra essere eseguito secondo la
forma campione stabilita dalla D.L..

k. Operazione di potatura: Nell’ambito delle tipologie di potatura, le operazioni di
seguito elencate indicano le modalita di intervento cesorio da effettuare sulle chiome e
piu in particolare nella riduzione della lunghezza dei singoli rami:

a. per la riduzione in lunghezza delle singole branche o dei rami si dovra utilizzare
in tutti 1 casi possibili il TAGLIO DI RITORNO salvo diverse indicazioni della
D.L;

b. tutti i tagli dovranno essere effettuati rispettando il collare di corteccia del ramo
(come da prescrizioni imposte dalla teoria C.O.D.L.T.);

c. le operazioni di potatura consisteranno in:

- abbassamento dell’altezza totale degli alberi nella misura richiesta dalla
D.L;
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- eliminazione di tutte le parti secche,
necrotizzate e colpite da carie compresi gli speroni rinsecchiti dai tagli
precedenti;

- eliminazione dei rami che si presentano malformati, in soprannumero e/o
maldisposti al fine di conferire un giusto equilibrio alla chioma;

- eliminazione di tutti quei rami, o parte di essi, compromessi dal punto di
vista statico e ritenuti pericolosi per 1I’incolumita pubblica dalla D.L.;

- pulizia del tronco da tutte le vegetazioni presenti fino al primo palco;

- ogni taglio effettuato con 1’adeguata attrezzatura dovra rispondere ai
requisiti che la tecnica indica e precisamente:

1. tutti i rami dovranno essere tagliati nettamente al collare onde
evitare la formazione di monconi seccaginosi;

2. ogni taglio, specie se su grosse branche, dovra avere una
inclinazione obliqua e superficie ben levigata onde evitare
penetrazioni e ristagni di acqua nonché la formazione di infezioni
fungine;

3. la superficie tagliata, per tagli di diametro superiore agli 8/10 cm.,
dovra essere immediatamente disinfettata e protetta mediante
appositi mastici addizionati eventualmente a sali quaternari
d’ammonio;

4. le risulte dei tagli, specie se trattasi di grossi rami o branche, non
dovranno provocare nel cadere a terra danni ai rami sottostanti, ai
manufatti presenti (pavimenti, cordoli, pozzetti, ecc.): il rilascio
deve pertanto essere controllato;

5. tutto il materiale di risulta dovra essere rimosso dai marciapiedi e
dalla sede stradale nella giornata stessa in cui verra effettuato
I’intervento e 1’area dovra essere completamente ripulita ed
agibile;

6. tutte le operazioni dovranno essere eseguite a regola d’arte ed in
maniera rigorosamente conforme alla pianta campione che verra
predisposta dall’impresa
aggiudicataria sotto le indicazioni e la sorveglianza della D.L.;

7. ¢ fatto obbligo all’impresa esecutrice dei lavori di segnalare alla
D.L. eventuali anomalie strutturali di rami, branche o della pianta
stessa tali da poter comprometter la stabilita e la sicurezza.

L Potatura di platani: Nel caso di potatura di platani la D.L. ha I’obbligo di informare
I’'impresa esecutrice dei lavori della presenza o meno del patogeno Ceratocystis Fimbriato
(cancro colorato del platano).In presenza del patogeno I'impresa dovra operare in
conformita del D.M. n. 412 del 17.04.1998 e della circolare regionale n.27 del 15.04.1999.

E a carico del committente la richiesta delle opportune autorizzazioni per la potatura delle
piante ricadenti in zone sottoposte a vincoli ambientali-paesaggistici, cosi pure ¢ a carico del
committente, nel caso di potature platani, la richiesta delle opportune autorizzazioni presso
gli uffici preposti della Regione Lombardia.

E a carico dell’impresa ageiudicataria la richiesta delle autorizzazione necessarie per la formazione
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del cantiere mobile, I’occupazione di suolo pubblico, la posa della

L’impresa aggiudicataria dovra trasmettere formalmente alla D.L., prima dell’inizio dei
lavori, il Piano Operativo della Sicurezza che dovra essere conforme a quanto disposto
dall'allegato XV del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i..

Il POS dovra quindi contenere la valutazione dei rischi relativi alle lavorazioni da eseguire
e le conseguenti misure preventive e protettive adottate.

Art.3
Durata dell’accordo quadro, proroga ed esecuzione anticipate

L’accordo quadro ha per oggetto lo svolgimento del servizio per I’anno 2020, con decorrenza delle
prestazioni dalla data di emissione del primo Ordine di Servizio da parte del Responsabile del
Servizio.

La Stazione appaltante si riserva, in casi di necessita e/o urgenza, la facolta di chiedere ’avvio
delle prestazioni anche in pendenza della stipula dell’accordo quadro, previa acquisizione
della documentazione necessaria e con I’emissione di apposita comunicazione di
aggiudicazione, previa costituzione della cauzione definitiva di cui all’art.103 D.Lgs.50/2016.

Art4
Importo dell'accordo quadro

Il valore massimo del servizio che potra essere affidato nel corso dell'intera durata dell'Accordo
Quadro ammonta a complessivi € 109.630,10 (IVA al 22% esclusa), di cui € 109.130,10 per
prestazioni soggette a ribasso ed € 500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, cosi
suddiviso:

LOTTO INTERVENTI IMPORTI IMPORTO IMPORTO
TOTALE IVA TOTALE IVA
ESCLUSA INCLUSA
LOTTO 4 |Interventi manutentivi €109.130,10
Oneri di sicurezza € 500,00 € 109.630,10 € 133.748,72
Totale Lotto € 109.630,10 € 133.748,72

I valori economici di cui al precedente punto e di cui alla suddetta tabella non costituiscono
indicazione di corrispettivi contrattuali e dunque la stipula dell'Accordo Quadro non ¢ fonte di
immediata obbligazione tra il Comune di Cremona nei confronti della COOPERATIVA
aggiudicataria e non ¢ impegnativo in ordine all'affidamento a quest'ultima dei contratti attuativi per
un quantitativo minimo predefinito.

L'impegno delle somme relative ai singoli contratti attuativi avverra con successive determinazioni
dirigenziali in funzione della disponibilita finanziaria.
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Art.5
Divieto di modifiche introdotte dall’esecutore

Nessuna variazione o modifica al contratto puo essere introdotta dall’esecutore, se non ¢ disposta e
preventivamente approvata dalla stazione appaltante.

Le modifiche non preventivamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e,
ove I’Ente lo ritenga opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell’esecutore, della
situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del Direttore dell’esecuzione.

Art.6
Varianti introdotte dalla stazione appaltante

La stazione appaltante puo introdurre variazioni al contratto nei seguenti casi:

a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;

b) per cause impreviste e imprevedibili, accertate dal responsabile del procedimento;

c) per I'intervenuta possibilita di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al
momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono
determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualita delle
prestazioni eseguite;

d) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificita dei luoghi sui quali si
interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto.

Nei casi su indicati, la stazione appaltante puo chiedere all’esecutore una variazione in aumento o in

diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal
contratto che I’esecutore ¢ tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli
stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennita, ad
eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Nel caso in cui la variazione superi tale
limite, la stazione appaltante procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo
aver acquisito il consenso dell’esecutore.

Sono, inoltre ammesse, nell’esclusivo interesse della stazione appaltante, le varianti, in aumento o
in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalita delle prestazioni oggetto
del contratto, entro i limiti e condizioni stabilite dall’art.311 del D.P.R.207/2010. L’importo in
aumento o in diminuzione relativo a tali varianti non pud superare il cinque per cento dell importo
originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per 1’esecuzione della
prestazione.

Inoltre, I’esecutore ha I’obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale, non
comportanti maggiori oneri per 1’esecutore e che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante.

Art.7
Direttore dell’esecuzione dell’accordo quadro

L’ Amministrazione prima dell’esecuzione dell’accordo quadro (che avverra a fronte di Contratti
Attuativi) provvedera a nominare un direttore dell’esecuzione, con il compito di monitorare il
regolare andamento dell’esecuzione dell’accordo quadro.

Il nominativo del direttore dell’esecuzione dell’accordo quadro e dei contratti attuativi verra
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comunicato tempestivamente all’impresa aggiudicataria.

Art.8
Avvio dell'esecuzione dell’accordo quadro/tempi e periodicita degli interventi

L’esecutore ¢ tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per 1’avvio
dell’esecuzione dell’accordo quadro a mezzo dei contratti attuativi. Qualora I’esecutore non
adempia, la stazione appaltante ha facolta di procedere alla risoluzione dell’accordo quadro.
L’avvio dell’esecuzione dei contratti attuativi verra comunicato all’affidatario tramite apposito
“ordine di servizio” relativo al primo intervento da effettuarsi (anche in caso di esecuzione
anticipata, nelle more del perfezionamento dell’accordo quadro).

Allo stesso modo, successivamente, per ogni singolo intervento, il Responsabile del Servizio
provvedera ad emanare appositi ordini di servizio (che dovranno essere controfirmati
dall’appaltatore per ricevuta e che verranno comunicati all’impresa tramite fax o posta elettronica),
nei quali saranno specificati 1 tempi, le quantita e le periodicita degli interventi, per cui 1’0O.d.S.
riportera 1’elenco dei lavori, il luogo dell’intervento ed il tempo utile per I’esecuzione.

Ogni intervento dovra quindi essere iniziato ed ultimato nel rispetto delle date e scadenze
fissate negli Ordini di Servizio, fatto salvo il caso di eventuali condizioni atmosferiche avverse
dichiarate dalla stazione appaltante.

Per quanto riguarda gli interventi di manutenzione dei “giardini di pregio”, si precisa che,
come indicato nel precedente art. 2 lettera i), I’affidatario avra I’onere di garantire tutti gli
interventi previsti al fine di preservare costantemente il decoro generale delle suddette aree
secondo la propria gestione aziendale, dando comunicazione giornaliera al Responsabile del

Servizio, della programmazione degli interventi e degli interventi effettuati nella/nelle
giornate precedenti.

In caso di mancato rispetto della tempistica indicata negli Ordini di Servizio, si procedera ad
applicare le penali indicate all’art.16 del presente Capitolato.

L’Amministrazione, in casi di particolare necessita e/o urgenza, potra richiedere, tramite

comunicazione via e-mail o via fax, interventi prioritari su determinate aree, anche se non
previsti nell’ultimo Ordine di servizio emanato: in tal caso, I’appaltatore sara obbligato ad

eseguirli secondo la tempistica indicata nella comunicazione e gli interventi saranno poi
inseriti nel successivo Ordine di Servizio per gli adempimenti concernenti la fatturazione ed il
pagamento degli stessi (secondo quanto indicato all’art.14 del presente Capitolato).

Art.9
Valutazione dell'offerta

L'Amministrazione dara corso alla valutazione dell'offerta nella sua componente tecnica ed
economica.
Pertanto I’offerta dovra contenere gli elementi di valutazione di natura qualitativa e quantitativa
indicati nelle tabelle di seguito riportate (per la descrizione dei quali si rinvia ai paragrafi
successivi).

La formulazione dell’offerta, secondo gli elementi di valutazione sotto riportati, dovra tener
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conto degli interventi previsti di cui al precedente art. 1, compresi nell’importo a base
d’appalto.

» Il Progetto sociale dovra sviluppare I seguenti aspetti:
- qualita progettuale
- progetti individuali di inserimento e metodologia di inserimento
- raccordo con eventuali esperienze propedeutiche precedentemente realizzate
- strumenti per lo sviluppo e la stabilizzazione delle opportunita di lavoro per le persone
svantaggiate

» Il Progetto tecnico dovra a sua volta prevedere:

e Tematica 1: Miglioramento della qualita del tappeto erboso dei giardini scolastici, giardini, aiuole,
aiuole stradali, e aree verdi

e Tematica 2: Miglioramento del decoro urbano dei marciapiedi

* Tematica 3: Miglioramento della sicurezza stradale

e Offerta economica espressa in termini di ribasso % sull'importo a base di gara.

Art.10
Elementi di valutazione inerenti il progetto sociale

Per i contenuti del progetto sociale e per la valutazione dei relativi elementi costituenti il progetto
stesso si fa riferimento a quanto indicato nei “Criteri per 1’inserimento lavorativo di cittadini
svantaggiati attraverso 1’affidamento di appalti a cooperative sociali e Imprese Sociali” approvati
dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 287 del 12/12/2018.

Nello specifico, il progetto sociale dovra contenere le indicazioni e gli impegni della cooperativa
rispetto all’inserimento lavorativo dei soggetti di cui all’art 2 dei “Criteri” sopra richiamati.

Nello specifico il progetto sociale dovra tradursi per ogni singolo lotto in una relazione di max 5
pagine (10 facciate) di formato A4 che dovra comprendere i seguenti elementi:

- Qualita progettuale: a) Numero dei soggetti di cui si prevede l'inserimento con indicazione del
monteore, mansioni e condizioni contrattuali: max 15 punti

- Progetti individuali di inserimento e metodologia di inserimento: b) qualita, continuita e
personalizzazione del programma terapeutico e di inserimento sociale delle persone svantaggiate di
cui si prevede l'inserimento, con indicazione del numero di unita, della qualifica e dell'esperienza
del personale che verra incaricato di assicurare l'inserimento lavorativo ed il recupero sociale delle
persone svantaggiate; ¢) metodologia che verra applicata nella selezione e nella collocazione delle
persone svantaggiate; d) percorsi formativi dedicati alle persone svantaggiate per assicurare un
efficace inserimento lavorativo; ) metodologia che verra seguita nel processo di accompagnamento
delle persone svantaggiate inserite durante lo svolgimento del lavoro: max 20 punti.

- f) raccordo con eventuali esperienze propedeutiche precedentemente realizzate: max 5 punti
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svantaggiate: max 5 punti.

Successivamente si provvedera per ognino degli elementi di sub-valutazione di ogni singolo lotto:
a) all’assegnazione di un coefficiente variabile tra 0 e 1, attribuito discrezionalmente dai
singoli commissari sulla base dei criteri motivazionali sopra specificati per ogni singolo
elemento di valutazione sulla scorta della seguente scala di giudizi:

Valutazione discrezionale Coefficiente
Nulla 0
Estremamente insufficiente 0,1
Gravemente insufficiente 0,2
Scarso 0,3
Insufficiente 0,4
Sufficiente 0,5
Piu che sufficiente 0,6
Discreto 0,7
Buono 0,8
Molto buono 0,9
Ottimo 1,0

I1 giudizio per ogni elemento di valutazione sara piu elevato in ragione della riscontrata capacita di
rispondere al meglio, sotto il profilo qualitativo agli obiettivi sottesi ai richiamati elementi come so-
pra esplicitati.

b) a calcolare la media dei coefficienti che ogni commissario ha attribuito alle proposte dei
concorrenti su ciascun sub-criterio

¢) verra attribuito uno al valore medio massimo e proporzionati linearmente a tale media mas-
sima gli altri valori medi

d) a moltiplicare detti coefficienti per i valori dei sub-elementi, per ottenere i sub-punteggi. Di
seguito si procedera per ciascun elemento, alla somma dei punteggi cosi attribuiti ai relativi
singoli sub-elementi. Il risultato di tale somma costituisce il punteggio attribuito all’elemen-
to “progetto sociale”.

Art.11
Offerta tecnica

Nella busta contenente 1'offerta tecnica, secondo le modalita previste dalla lettera di invito, il
concorrente dovra inserire la propria offerta migliorativa redatta sulla base di un modello

fac-simile predisposto dalla stazione appaltante (vedi allegato 2).

11.1 Tematiche di valutazione del progetto tecnico
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Tematica 1 — Miglioramento della qualita del tappeto erboso dei giardini scolastici
giardini, aiuole, aiuole stradali, e aree verdi, (in riferimento agli oggetti identificati con i
codici 1, 2, 3. 10 nel Computo Metrico Estimativo): tenuto conto che i vincoli prestazionali
minimi previsti dalle lavorazioni e dal capitolato e dai suoi allegati non sono derogabili,
l'offerente pud proporre come miglioria, ’intensificazione del numero dei tagli per le aree
identificate con i codici sopra riportati, effettuando tagli a mulching in numero pari o supe-
riore a 2 rispetto ad ogni taglio con raccolta previsto nel lotto preso a riferimento, facendo
presente che il primo taglio previsto da computo metrico dovra essere mantenuto a raccolta.

Tematica 2 — Miglioramento del decoro urbano dei marciapiedi (in riferimento agli og-
getti identificati con il codice n. 9 - tipologia “marciapiede” nel Computo Metrico Estimati-

vo): tenuto conto che i vincoli prestazionali minimi previsti dalle lavorazioni e dal capitolato
e dai suoi allegati non sono derogabili, I’offerente potra proporre come miglioria 1’incre-
mento della superficie per diserbo manuale dei marciapiedi individuata come sopra nel
Computo metrico riferito ad ogni lotto.

Tematica 3 — Miglioramento della sicurezza stradale ( in riferimento agli oggetti identifi-
cati con il codice 4 nel Computo Metrico Estimativo): tenuto conto che i vincoli prestazio-

nali minimi previsti dalle lavorazioni e dal capitolato e dai suoi allegati non sono derogabili,
I’ offerente potra proporre come miglioria, ulteriori interventi aggiuntivi di taglio delle ban-
chine stradali oltre a quelli previsti dal Computo metrico riferito ad ogni lotto.

In caso di affidamento del servizio, gli interventi aggiuntivi offerti saranno assolutamente im-
pegnativi per I'appaltatore e saranno richiesti dal Supervisore del Servizio.

Va precisato che, per gli elementi di valutazione concernenti il progetto tecnico, trattandosi so-
stanzialmente di “migliorie prestazionali”, le stesse non dovranno comportare ulteriori oneri
per ’amministrazione (per cui i costi si intendono interamente a carico dell’offerente e non in-
cidono sulla valutazione dell’offerta economica).

Art.12
Offerta economica

Il concorrente dovra presentare la propria offerta economica espressa quale ribasso percentuale
sull'importo a base di gara (utilizzando il modello fac-simile predisposto dalla stazione appaltante).

Art.13
Obbligatorieta dell’offerta

L’ offerta deve avere validita di almeno 180 giorni successivi alla data di scadenza del termine per la
presentazione € avra valore di proposta contrattuale irrevocabile ai sensi dell’art. 1329 del Codice
Civile.
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Mentre con la presentazione dell’offerta la ditta ¢ immediatamente obbligata nei confronti del
Comune, per il Comune il rapporto obbligatorio nascera solo dopo il provvedimento di aggiu-
dicazione definitiva e la stipulazione dell’accordo quadro. Il Comune si riserva, comunque, la
facolta, a suo insindacabile giudizio, di procedere o meno all’aggiudicazione.

Art.14
Modalita di pagamento

I pagamenti verranno effettuati tramite la Tesoreria Comunale, su presentazione di regolari fatture
indicanti I'importo di spesa. L'importo corrispondera a quello indicato dal Responsabile del
Servizio in relazione all’esecuzione dei lavori contenuti nei vari Ordini di Servizio emessi.

I pagamenti verranno effettuati previa verifica della regolarita contributiva e solo dopo la ve-
rifica positiva di conformita delle prestazioni svolte al Capitolato prestazionale ed ai vari Or-
dini di Servizio via via emessi.

Art.15
Obblighi e responsabilita dell’appaltatore

Sono a carico dell' Appaltatore e si intendono compenetrati nei prezzi di elenco, i seguenti one-
ri, obblighi e responsabilita:
1) Plappaltatore dovra garantire:
= la fornitura della mano d'opera, degli strumenti e dei mezzi occorrenti per 1’esecuzione
del servizio;
* I’impiego di operai abili e numericamente sufficienti rispetto all’intervento da eseguire e
con continuita di presenza contemporanea nelle localita di intervento;
= la comunicazione quotidiana, al Responsabile del Servizio, della forza lavoro
presente in cantiere, I’ubicazione del cantiere e la categoria d'opera dei lavori che
intende attuare;
= la tempestiva sostituzione, su richiesta del Responsabile del Servizio, del personale con-
siderato non idoneo;
= la presenza costante del responsabile dell’impresa durante I’esecuzione degli interventi;
= la pulizia ed il mantenimento in perfetto stato dei lavori eseguiti; in particolare, ¢ assolu-
tamente vietato bruciare ramaglie e ammucchiare le risulte del taglio;
2) laffidatario dovra inoltre provvedere, nell’esecuzione dei lavori, ad adottare:
* i provvedimenti necessari ad assicurare in ogni momento condizioni di sicurezza al tran-
sito dei pedoni, dei mezzi ecc.;
= 1 procedimenti e le misure opportune a prevenire incidenti e danni, a garantire 1'incolu-
mita degli operai, degli addetti alla sorveglianza e di terzi, ed a evitare danni a beni pub-
blici o privati;
3) in caso di danni a persone o cose, verificatisi nell’esecuzione del servizio:
= [’Appaltatore sara l'unico e diretto responsabile, sia civilmente che penalmente, per tutti
i danni a persone o cose comunque verificatisi nell’esecuzione del servizio, derivanti da
cause di qualunque natura ad essa imputabili o che risultino arrecati dal proprio persona-
le, restando a proprio completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto
di rivalsa o di alcun compenso da parte dell’ Amministrazione;
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= laresponsabilita dell’appaltatore si estende anche ai dan-
ni, a persone e cose, che si verifichino per il mancato tempestivo intervento in caso si
emergenza;

I’ Appaltatore € inoltre responsabile:

a tutti gli effetti, dell'osservanza delle condizioni del Contratto e di perfetta esecuzione e
riuscita delle opere affidategli in appalto;

la circostanza che i lavori siano stati eseguiti alla presenza di dipendenti dell’Ente appal-
tante non costituira ragione per esimere I'Impresa dalla responsabilita in caso di esecu-
zione scorretta e dall'obbligo di rieseguire gli interventi laddove le venga ordinato, es-
sendo la stessa garante della perfetta esecuzione del servizio, in conformita agli obblighi
contrattuali e alla sua manutenzione;

nei confronti dei lavoratori dipendenti, 1’ Appaltatore ha 1’obbligo di:

rispettare tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale del personale
impiegato nell’espletamento del servizio di cui al presente Capitolato;

osservare le leggi, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi naziona-
li di settore e dagli accordi sindacali integrativi, nonché rispettare le norme di sicurezza
nei luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti di lavoratori o
socl;

dare piena attuazione agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligato-
rie e ad ogni altra disposizione contrattuale o normativa prevista;

I’affidatario ha I’obbligo:

di mantenere, sul luogo di intervento, la dotazione regolare di pronto soccorso e di ga-
rantire, per tutta la durata della prestazione, un servizio di automezzo che consenta
I'immediato avviamento al piu vicino ospedale del personale infortunato o colpito da
malore;

di predisporre e presentare al committente il “piano operativo della sicurezza” (POS),
secondo le disposizioni del D.Lgs.81/2008, inerente il cantiere di lavoro per 1’esecuzione
delle opere di manutenzione periodica del verde pubblico accollate all’impresa.

Art.15 bis
Attivita di monitoraggio e controllo

E' prevista un'attivita di monitoraggio e di controllo dell'applicazione della clausola
sociale relativa all'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate con le seguenti
finalita:

supportare le Cooperative/Imprese sociali aggiudicatarie nella gestione degli im-
pegni relativi all'attuazione della clausola sociale;

verificare la coerenza tra il progetto presentato in fase di offerta e la sua effettiva
e concreta applicazione;

analizzare 1 dati sull'applicazione della clausola sociale anche al fine di elaborare
studi e proposte;

rilevare e segnalare le eventuali anomalie riscontrate;
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nonche per la corretta esecuzione delle prestazioni og-
getto di affidamento.

2) L'attivita di monitoraggio e di controllo sull'applicazione della clausola sociale ¢ affi-
data al Settore Politiche Sociali che si avvale, per questi compiti, della struttura
esperta Equipe di Coordinamento Inserimenti Lavorativi (ECIL); per quanto invece
attiene l'esecuzione tecnica, il monitoraggio € in capo al servizio competente alla re-
lativa esecuzione.

3) A conclusione della prestazione sara stilata, a cura dei servizi competenti rispettiva-
mente all'inserimento lavorativo ed all'esecuzione della prestazione, una scheda valu-
tativa sul modello fac-simile allegato 1). Qualora il punteggio conseguito sia inferio-
re a punti 70 su 100 (e/o non raggiunga il punteggio minimo di 35 per entrambe le
parti di valutazione), la Cooperativa non sara invitata alle selezioni che saranno in-
dette nel corso dell'anno successivo.

Art.16
Inadempimenti e penali

Qualora fossero rilevate inadempienze rispetto a quanto previsto dalle norme di legge, dal presente
capitolato e dell’accordo quadro, I’ Amministrazione inviera formale diffida con descrizione analiti-
ca e motivata delle contestazioni addebitate e con invito a conformarsi immediatamente alle prescri-
zioni violate.

Nel caso in cui le giustificazioni eventualmente addotte dalla ditta aggiudicataria, che dovranno co-
munque pervenire al Comune entro il termine stabilito nella diffida, non fossero ritenute soddisfa-
centi dall’ Amministrazione, si procedera ad applicare le seguenti penali:

- una penale pari ad € 500,00 per ogni giorno di ritardo rispetto all’avvio delle prestazioni indivi-
duate nell’Ordine di Servizio (I’impresa dovra iniziare i lavori prescritti entro tre giorni dalla data
indicata nell’Ordine di Servizio), dopo n.1 richiamo scritto (di cui alla suddetta diffida), per il quale
non siano pervenute o non siano state accolte le giustificazioni addotte dalla ditta aggiudicataria;

- una penale pari ad € 500,00 per ogni giorno di ritardo rispetto all’ultimazione delle prestazioni in-
dicate nell’Ordine di Servizio (I’impresa dovra concludere i lavori prescritti entro tre giorni dalla

data indicata nell’Ordine di Servizio), dopo n.1 richiamo scritto (di cui alla suddetta diffida), per il
quale non siano pervenute o non siano state accolte le giustificazioni addotte dalla ditta aggiudicata-
ria;

- una penale pari ad € 250,00 per gravi violazioni delle clausole contrattuali che compromettano la
regolarita del servizio, dopo n. 2 richiami scritti, per i quali non siano pervenute o non siano state
accolte le giustificazioni addotte dalla ditta aggiudicataria.

Ogni intervento dovra quindi essere iniziato ed ultimato nel rispetto delle date e scadenze fis-
sate negli Ordini di Servizio, fatto salvo il caso di eventuali condizioni atmosferiche avverse
dichiarate dalla stazione appaltante.
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Trascorso il decimo giorno di ritardo dall’inizio dei lavori ¢ facolta della stazione appaltante
sospendere 1’0Ordine di Servizio emanato nei confronti dell’impresa ed affidare i medesimi
lavori al altra impresa ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente le relative spese ed
oneri connessi.

L’ Amministrazione potra procedere al recupero delle penali anche mediante trattenuta sulla
garanzia definitiva, che dovra essere immediatamente reintegrata.

L’applicazione delle suddette penali non potra essere complessivamente superiore al 10%
dell’accordo quadro, inteso quale limite giornaliero e non esclude la richiesta del maggior danno
subito a causa del disservizio verificatosi.

Si procedera all’applicazione delle penalita su descritte previa comunicazione con raccoman-
data a/r o tramite PEC.

Art.17
Sospensione del servizio

Ai sensi dell’art.107 del D.Lgs 50/2016, qualora circostanze particolari impediscano
temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto dell’accordo quadro, il Rup ha la
facolta di sospendere 1’esecuzione del contratto stesso, indicando le ragioni e I’imputabilita delle
medesime. Il RUP puo, inoltre, ordinare la sospensione dell’esecuzione del contratto nei limiti e con
gli effetti di cui al medesimo art.107 del D.Lgs 50/2016, per ragioni di pubblico interesse o
necessita, dandone comunicazione all’ Affidatario.

L’appaltatore non potra sospendere a nessun titolo, neppure parzialmente, 1’esercizio degli impianti
in conduzione, salvo essere stato esplicitamente autorizzato in forma scritta dall'’Amministrazione
Comunale di Cremona.

Tale eventuale inadempienza contrattuale legittimera I’immediato incameramento del deposito cau-
zionale, I’estinzione di eventuali pendenze debitorie da parte del committente nonché eventuali
azioni civili e penali.

Art.18
Cessione dell’accordo quadro

E vietata la cessione, totale o parziale, dell’accordo quadro. Ogni atto contrario & nullo.

Art.19
Stipulazione dell’accordo quadro e relative spese

L’aggiudicatario si impegna a stipulare il relativo accordo quadro entro il termine stabilito dalla
comunicazione da parte dell’ Ufficio Contratti.

Qualora I’aggiudicatario non adempia gli obblighi indicati nella suddetta comunicazione, il
Comune, oltre ad incamerare la cauzione provvisoria versata nella misura e secondo le modalita
previste dall’art.93 D.Lgs 50/2016, si riserva di revocare 1’aggiudicazione ponendo a carico
dell’affidatario le eventuali ulteriori spese resesi necessarie per la stipulazione con altro contraente,
tenendolo comunque indenne delle eventuali prestazioni effettuate nel frattempo.

Tutte le spese contrattuali sono a carico dell’appaltatore.
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Art.20
Cauzione definitiva

L’aggiudicatario, a tutela del regolare adempimento degli obblighi derivanti dall'affidamento del
presente servizio, prima della stipula dell'accordo quadro — convenzione, sara obbligato a costituire
una garanzia fideiussoria nella misura e secondo le modalita di cui all’art. 103 D.Lgs.50/2016.

Art.21
Risoluzione dell’accordo quadro

L’ Amministrazione si riserva la facolta di risolvere unilateralmente 1’accordo quadro nelle seguenti
ipotesi (di cui all'art. 108 D.Lgs.50/2016):
a) qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta 1'emanazione di un provvedimento defi-
nitivo che dispone l'applicazione di una o pit misure di prevenzione di cui all'art.3 della
Legge 27 dicembre 1956, n.1423 ed agli artt.2 e ss. Della Legge 31 magio 1965, n.575 (ora
art 6 e art.67 del decreto legislativo n. 159 del 2011);
b) qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudi-
cato per i delitti previsti dall’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura pe-
nale, dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e
320 del codice penale, nonché per reati di usura, riciclaggio nonché per frodi nei riguardi
della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti co-
munque interessati ai lavorti;
c) per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro;
d) nei casi di grave inadempimento, grave irregolarita e grave ritardo rispetto all’adempimento
delle prestazioni contrattuali.
Inoltre, I’ Amministrazione si riserva la facolta di risolvere unilateralmente 1’accordo quadro qualo-
ra:
a) il verificarsi di inadempienze che comportino 1’applicazione delle penalita di cui all’art.16 si
ripetesse nel tempo e/o fossero tali da rendere insoddisfacente il servizio (a titolo esemplifi-
cativo e non esaustivo: nell’ipotesi, prevista all’art.16 del presente Capitolato, di ritardo di
oltre 10 giorni nell’inizio dei lavori rispetto alla tempistica indicata nell’Ordine di Servizio,
che costringa I’Ente ad affidare I’intervento ad altra impresa; in caso di gravi violazioni del-
le clausole contrattuali che compromettono la regolarita del servizio; ecc.);
b) qualora il ritardo nell’adempimento degli interventi determini un importo massimo della pe-
nale superiore al 10% dell’importo contrattuale;
¢) quando I'Impresa, per sopravvenuti dissensi circa la condotta tecnica del servizio, la loro
compatibilita o per contestazioni e/o per altra causa, sospenda o rallenti 1'esecuzione delle
opere;
d) nel caso di mancato rispetto delle prescrizioni in materia di tracciabilita dei flussi finanziari
di cui all’art.3 della Legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m.i.

La risoluzione dell’accordo quadro sara preceduta dalla contestazione dell’addebito, con lettera rac-
comandata A.R. indirizzata alla ditta aggiudicataria, con I’indicazione di un termine per le relative
giustificazioni.
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In tutte le ipotesi di risoluzione sopra elencate I’ Amministrazione provvedera a incamerare 1’intero
importo della cauzione, fatto salvo il risarcimento per il maggior danno subito.

In tale caso I’Amministrazione Comunale potra continuare la gestione direttamente o affidarla ad
altra impresa addebitando alla ditta inadempiente qualsiasi maggior onere sopportato avvalendosi
sui crediti o sul deposito cauzionale.

La risoluzione per le cause sopra esposte opera di diritto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

In tal caso, I'Impresa avra diritto soltanto al pagamento del servizio regolarmente eseguito, a meno
che il Committente non avanzi richiesta di risarcimento per i danni subiti per il mancato completa-
mento del servizio e per altri motivi imputabili all'inadempienza dell Tmpresa.

All'atto della risoluzione ¢ obbligo dell'Impresa riconsegnare immediatamente i lavori e le opere
nello stato in cui si trovano.

Art.22
Recesso unilaterale

L’ Amministrazione Comunale si riserva la facolta di recedere dall’accordo quadro in applicazione:
- degli artt. 1373 e 1671 del Codice Civile;
-dell’art.37. co.18°, D.Lgs.163/2006.

Art.23
Privacy

Al sensi di quanto previsto dall’art. 13 del d.lgs.n.196/2003 e del Regolamento UE 2016/679, nella
procedura di gara saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, in
conformita a quanto disposto dal d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i., compatibilmente con le funzioni
istituzionali, le disposizioni di legge e regolamentari concernenti i pubblici appalti e le disposizioni
riguardanti il diritto di accesso ai documenti ed alle informazioni.

In particolare, in ordine al procedimento instaurato da questa procedura:

a) le finalita cui sono destinati i dati raccolti ineriscono alla verifica della capacita dei concor-
renti di partecipare alla gara in oggetto;

b) 1 dati forniti saranno raccolti, registrati, organizzati e conservati per le finalita di gestione
della gara e saranno trattati sia mediante supporto cartaceo che magnetico anche successiva-
mente all’eventuale instaurazione del rapporto contrattuale per le finalita del rapporto mede-
simo;

c) 1soggetti o le categorie di soggetti ai quali 1 dati possono essere comunicati sono:

il personale interno dell’amministrazione;

- 1iconcorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara;
- ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della L.241/1990;
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d) 1 diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art.7 del D.Lgs.196/2003, cui si rinvia;
e) soggetto attivo della raccolta ¢ I’ Amministrazione aggiudicante e il responsabile ¢ il dirigen-
te del settore Lavori Pubblici, ing. Marco Pagliarini.
L affidatario ha I’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza,
non divulgandoli in alcun modo e non utilizzandoli per scopi diversi da quelli strettamente necessari
all’esecuzione dell’accordo quadro. L’appaltatore potra citare i termini essenziali dell’accordo qua-
dro nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione a gare ed appalti, previa comu-
nicazione all’ Amministrazione del Comune di Cremona — Settore Lavori Pubblici.

Art.24
Norme di rinvio

La partecipazione alla gara comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le disposizioni
del presente Capitolato e della Lettera di invito.

Per tutto quanto non previsto specificamente nei documenti su citati, si fa espresso riferimento a
quanto previsto in materia dalla vigente normativa comunitaria € nazionale, per quanto compatibile.

Art.25
Controversie

Qualsiasi controversia in merito all’interpretazione, esecuzione, validita o efficacia del contratto ed
eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio tra
I’ Amministrazione Aggiudicatrice e 1’Affidatario saranno demandate al competente Foro di
Cremona.

Per la definizione di ogni eventuale controversia inerente 1’esecuzione del presente accordo quadro
¢ esclusa la competenza arbitrale.

Luogo e data

FIRMA PER ACCETTAZIONE
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Allegato 1)
MODELLO FAC-SIMILE

SCHEDA VALUTATIVA A CONCLUSIONE DELLA PRESTAZIONE

L o o =3 1 o

Cooperativa Sociale aggiudicataria: ..........ocovuinieiiii i

Parte | — Valutazione dell'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati da parte del Settore
Politiche Sociali

Per l'attribuzione si rimanda ai criteri esplicitati all'art. 12 comma 3 dei “Criteri per l'inserimento
lavorativo di cittadini svantaggiati attraverso l'affidamento di appalti a Cooperative Sociali e
Imprese Sociali”.

Considerazioni suddivise in:

a) Coerenza tra il progetto sociale realizzato rispetto a quanto offerto
(max punti 20)
b) Assenza di anomalie o incongruenze rispetto alla tipologia di lavoro affidato e alle ore
complessive di lavoro (max punti 20)
C) Rispetto della tempistica (max punti 10)

Punteggio attribuito (max 50 punti):

Parte Il — Valutazione dell'esecuzione della prestazione da parte del servizio competente
Considerazioni suddivise in:

a) Mantenimento dello standard eseguito rispetto a quanto offerto (max punti 20)
b) Assenza di contestazioni (max punti 20)
c) Rispetto della tempistica (max punti 10)

Punteggio attribuito (max 50 punti):

Totale punteggio conseguito:
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Allegato 2)

MODELLO FAC-SIMILE

OFFERTA TECNICA LOTTO 4

TEMATICA 1

Miglioramento della qualita del tappeto erboso dei
giardini scolastici, giardini, aiuole, aiuole stradali, e
aree verdi

intensificazione del numero dei tagli per le aree
identificate con i codici 1,2,3,10 del Computo metrico
estimativo, effettuando tagli a mulching in numero pari
0 superiore a 2 rispetto ad ogni taglio con raccolta
previsto nel lotto preso a riferimento, facendo presente
che il primo taglio previsto da computo metrico dowra
essere mantenuto a raccolta

INDICARE L'OFFERTA
Ne di tagli aggiuntivi

TEMATICA 2

Miglioramento del decoro urbano dei marciapiedi

incremento della superficie per diserbo manuale dei
marciapiedi individuata con il codice 9 nel Computo
metrico riferito ad ogni lotto.
INDICARE L'OFFERTA

N° di metri quadrati di incremento

TEMATICA 3

Miglioramento della sicurezza stradale

Incremento degli interventi di taglio delle banchine
stradali indicate con il codice 4 nel Computo Metrico
Estimativo

INDICARE L'OFFERTA
Ne di interventi aggiuntivi
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