



Cremona

COMUNE DI CREMONA
Settore Lavori Pubblici e
Mobilità Urbana

**REALIZZAZIONE DI PISTA CICLABILE IN VIA SESTO NEL TRATTO
COMPRESO TRA VIA DE BERENZANI E VIA FERRARONI**

DM 553 DEL 24/12/2018

**AMPLIAMENTO PROGRAMMA DI INTERVENTI PER LO SVILUPPO
E LA MESSA IN SICUREZZA DI ITINERARI E PERCORSI CICLABILI
E PEDONALI**

DESCRIZIONE	IMPORTO	PEG	IMPEGNO
a.1 - lavori a misura	€ 67.487,64	41582 41596	
a.2 - oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 2.972,36		
TOTALE VOCI a	€ 70.460,00		
b - somme a disposizione della stazione appaltante			
b.1 - per lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura			
b.2 - per rilievi, accertamenti e indagini			
b.3 - per allacciamenti ai pubblici servizi (Illuminazione pubblica) (IVA10% compresa)	€ 8.683,99	41596	
b.4 - per imprevisti (IVA compresa)	€ 912,81	41596	
b.5 - per acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi			
b.6 - per accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice			
b.7 - b.7,1 per spese di cui agli articoli 113, comma 1, del D.Lgs 50/2016, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente € 1.409,20 b.7.2- per spese di cui art. 24, del D.Lgs 50/2016	€ 3.309,20	41596	

polizza progettista e verificatore € 400,0			
b.7.3 – incarico coordinatore alla sicurezza in fase di esecuzione € 1.500,00			
b.8 - per spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione			
b.9 - per eventuali spese per commissioni giudicatrici			
b.10 - per spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche			
b.11 - per spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici			
b.12 - per I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge -b.12.1 IVA 10% su voce a.1 e a.2 € 7046,00	€ 7.046,00		
b.13 - per oneri d'investimento			
b.14 - per mitigazioni			
b.15 - per interferenze			
b.16 - per opere compensative			
b.17 ALTRO : eventuale ribasso d'asta			
TOTALE VOCI B	€ 19.952,00		
TOTALE COMPLESSIVO DEL PROGETTO	€ 90.412,00		

CRONOPROGRAMMA dei lavori di realizzazione di pista ciclabile in via Sesto nel tratto compreso tra via De' Berenzani e via Ferraroni

Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Es. Succ.	TOTALE
90.412,00				90.412,00