



Cremona

COMUNE DI CREMONA

Settore Lavori Pubblici e
Mobilità Urbana

Servizio Gestione e Progettazione
Infrastrutture viarie e Mobilità sostenibile

ALLEGATO B

Riqualficazione viabilistica di via Dante del tratto tra via Palestro ed il cavalcavia di via Cimitero e del comparto terminale di via Vecchia Dogana - CUP: D17H18002100002

DESCRIZIONE	IMPORTO contrattuale
a.1 - lavori a misura	€ 455.252,85
a.2 - oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 17.354,58
TOTALE VOCI a	€ 472.607,43
b - somme a disposizione della stazione appaltante	
b.1 - per lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	
b.2 - per rilievi, accertamenti e indagini	
b.3 - per allacciamenti ai pubblici servizi b,3,1 allaccio acqua potabile € 1.500,00	€ 1.500,00
b.4 - per imprevisti 8iva 10% inclusa)	€ 153.284,31
b.5 - per acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	
b.6 - per accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice	
b.7.1- per spese di cui agli articoli 113, comma 1, del D.Lgs 50/2016, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente € 11.916,41	€ 67.203,98
b.7,2 Spese tecniche progettazione fattibilità, definitiva ed esecutiva, Direzione lavori, collaudo, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (iva 22% e inarcassa inclusa) € 54.900,00	
b.7.3- per spese di cui art. 24, del D.Lgs 50/2016 polizza verificatore 0,67% € 387,67	
b.8 - per spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	
b.9 - per eventuali spese per commissioni giudicatrici	
b.10 - per spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche (iva 22% inclusa)	€ 2.400,00
b.11 - per spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	

b.12 - per I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge -b.12.1 IVA 10% su voce a.1 e a.2 ,	€ 47.260,74	€ 47.260,74
.13 - per oneri d'investimento		
b.14 - per mitigazioni		
b.15 - per interferenze		
b.16 - per opere compensative percorso tattile (iva 22% compresa)		€ 8.085,00
b.17 ALTRO : eventuale ribasso d'asta		
TOTALE VOCI B		€ 279.734,02
TOTALE COMPLESSIVO DEL PROGETTO		€ 752.341,46

CRONOPROGRAMMA: dei lavori di riqualificazione viabilistica di via Dante nel tratto tra via Palestro ed il Cavalcavia di via Cimitero e del comparto terminale di via Vecchia Dogana.

Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Es. Succ.	Totale
€ 17.021,17	€ 735.320,29			€ 752.341,46