

**Cremona**

COMUNE DI CREMONA  
Settore Progettazione,  
Rigenerazione Urbana e Manutenzione

ISO 9001

**BUREAU VERITAS**  
Certification



**ALLEGATO:** Interventi di consolidamento strutturale del solaio al piano terra del locale aula magna presso la scuola secondaria di primo grado Virgilio in Via Trebbia, 1. (CUP: D19E20000250002)

<b>A – Lavori</b>			<b>€ 25.430,65</b>	<b>PEG</b>	<b>IMP.</b>
A.1	Lavori € 22.577,30			37320	2020/2455-1
A.2	Sicurezza € 2.853,35				
<b>B – Somme a disposizione della stazione appaltante</b>			<b>€ 14.569,35</b>		
B.1	Per lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura (I.V.A. varie compresa)		<b>€ 5.955,29</b>	37320	2020/2455-2
	1.1) Opere da falegname ditta "Falegnameria Giovanni Gagliardi s.r.l." (compresi oneri sicurezza – IVA 22%)	€ 534,47		37320	da 2020/2455-2
B.4	Per imprevisti ( I.V.A. varie compresa )		<b>€ 125,00</b>	37320	2020/2455-3
B.7	Per spese di cui agli articoli 24 del Codice LLPP, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività' preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo di cui all'art. 113 del Codice LLPP, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente ( I.V.A. di aliquote varie compresa ).		<b>€ 5.945,99</b>		
	1) Art. 24 (polizza verificatore)	€ 200,00		37320	2020/2455-4
	2) Art. 113 (incentivo programmazione)	€ 597,00		37320	2020/2455-5
	3) Incarico C.S.E. (oneri, contributi e I.V.A. compresi)	€ 724,48		37320	2020/2455-9
	3) Incarico Direzione Lavori (oneri, contributi e I.V.A. compresi)	€ 4.424,51		37320	2020/2455-8
B.12	per I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge		<b>€ 2.546,07</b>		Vedi punto A)
		I.V.A.			
	1) I.V.A. su A-Lavori	10%	€ 2.543,07		
<b>Importo complessivo dell'intervento (A+B)</b>			<b>€ 40.000,00</b>		

**CRONOPROGRAMMA** Interventi di consolidamento strutturale del solaio al piano terra del locale aula magna presso la scuola secondaria di primo grado Virgilio in Via Trebbia, 1. (CUP: D19E20000250002)

<b>Anno 2020</b>	<b>Anno 2021</b>	<b>Anno 2022</b>	<b>Es. Succ.</b>	<b>Totale</b>
€ 40.000,00	0,00	0,00	0,00	€ 40.000,00